Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valenca
Comisséo Permanente de Licitagdo/Pregéo

MAPA DE ADJUDICAGAO

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREGOS N.°012/2019 - PROCESSO N.° 3.685/2019

EMITIDO EM: 24/04/2019

FIRMA: Costa e Cia. Home Center Material de Construgao Ltda.-EPP

ITEM QDE UND DISCRIMINAGCAO V. U::SIT EM V.TOTAL EM RS MARCA
12 800 unid [Manilha concreto 1,00 x 0,40 - com ferragem - com bolsa R$ 5389 R$ 43.112,00 | COSTAE CIA
13 800 unid [Manilha concreto 1,00 x 0,60 com ferragem - com bolsa R$ 8270 | R$ 66.160,00 | COSTAE CIA
14 500 unid [Manilha concreto 1,00 x 0,80 com ferragem - com bolsa R$ 146,00 | R$ 73.000,00 | COSTAE CIA
15 375 unid |Manilha concreto 1,00 x 1,00 com ferragem - com bolsa R$ 228,00 | R$ 85.500,00 | COSTAE CIA
16 125 unid |Manilha concrefo 1,00 x 1,00 com ferragem - com bolsa R$ 228,00 | R$ 28.500,00 | COSTAE CIA
17 1.500 m® |Pé de pedra R$ 7490 | R$ 112350,00 | COSTAECIA
18 500 m® |Pé de pedra R$ 7490 | R$ 37.450,00 | COSTAECIA
19 1.500 m?® |Pedra de médo R$ 7590 R$ 113.850,00 | COSTAE CIA
20 500 m?® |Pedra de mdo R$ 7590 R$ 37.950,00 | COSTAECIA
23 600 m?®  |Brita n°1 R$ 79.95|R$ 47.970,00 | COSTAECIA
24 200 m?®  |Brita n°1 R$ 7995 R$ 15990,00 | COSTAECIA
26 600 m?®  [Brita 0 R$ 83,90 R$ 50.340,00 | COSTAE CIA
27 200 m® |Brita 0 R$ 8390 R$ 16.780,00 | COSTAECIA
61 200 unid [Caps PVC JS 2 mm R$ 0,22 | R$ 44,00 KRONA
62 200 unid |Caps PVC JS 25 mm R$ 0,37 | R$ 74,00 KRONA
100 60 unid |Tee esgoto pvc 75 mm R$ 3,81 | R$ 228,60 MAJESTIC
101 60 unid |Tee esgoto pve 50 mm R$ 1,95 | R$ 117,00 MAJESTIC
133 4 unid I(\:/\rgchadlnha em aco, com cabo de madeira de no minimo 34 R$ 2076 | RS 83,04 RAMADA
142 20 unid I\r;\ggzlisgde unha com cabo 18 mm polido - com cabo de R$ 1719 | R$ 343.80 MONFORT
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158 20 unid |Prumo de parede para pedreiro - 800 gr R$ 16,21 | R$ 324,20 MONFORT
184 200 unid |Lixa de madeira n° 100 R$ 0,38 | R$ 76,00 GUEPAR
Total RS 730.242,64
Validade da Proposta 60 DIAS




