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MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRICAO DA OBRA: PROJETO PARA CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE,
CALCADA, PROTECOES NAS DEPENDENCIAS DA QUADRA E REFORMA DO
PARQUINHO
TITULO DO MEMORIAL: CONSTRUGAO DE PASSEIO ENTORNO DA PRACA,
REFORMA DO PARQUINHO E PROTECOES NAS DEPENDENCIAS DA
QUADRA.

LOCAL: PRAGA CLOVIS CORREA - BAIRRO JARDIM VALENGA



ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA

@ CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
/m{

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENGA - RJ
GCIMPAR

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execu¢do de projeto para construcdo de
pista de skate, calcada, protecdes nas dependéncias da quadra e reforma do parquinho,
no municipio de Valenca - RJ. E propdsito, também, deste memorial descritivo,
complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas
para a execugao dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, a qualidade da execucdo, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos
usuarios, como dos funcionarios da empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. Estas especificagcdes destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais a serem
aplicados e suas condicoes de aplicacdo e destino, de modo coerente com o orgcamento
apresentado, evitando-se omissdes e interpretacdes que possam acarretar duvidas, no
transcorrer da obra.

2. Em caso de duvidas, a Fiscalizacdo definird de comum acordo com a Empreiteira, o
material sua condi¢do de aplicacdo e destino, compativel com o padrdo da obra.

3. A obra serd executada de acordo com as especificacdes e projetos apresentados,
respeitando as normas, especificacdes, métodos e padrdes recomendados pela ABNT e
toda a legislagdo referente a obras civis, especialmente sobre seguranca do trabalho.

4. Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios,
através dos seus diversos orgaos e das Concessiondrias de Servigos Publicos, em tudo o
que diz respeito especificado e ou necessarios a execug¢do da obra.

5. Os projetos e detalhes que forem elaborados e apresentados durante a execucgdo da
obra terdo sempre a finalidade de elucidar indicagbes contidas nas especificacGes e
projetos originais sem altera-los, a ndo ser com a prévia concordancia por escrito da
Fiscalizagdao. Tais projetos deverdo ser apresentados antes da execugdo dos servigos
correspondentes em tempo habil para analise da Fiscalizacdo, que podera propor as
modificacGes que julgar necessarias, em fungdo das especificacdes e do padrdo da obra,
mesmo que ja aprovados pelos orgdos publicos competentes.
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6. Os ensaios de materiais julgados necessdrios pela Fiscaliza¢do, serdao providenciados
pela Empreiteira, a seu O6nus e responsabilidade, inclusive quanto a eventual
substituicdo ou correcdo de deficiéncias constatadas.

7. Serdo realizados todos os servicos necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo,
que devera ser aprovado pelo érgao competente.

8. Serdo realizados todos os servicos necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo,
gue deverd ser aprovado pelo érgao competente.

lll. DIRETRIZES GERAIS

SITUACAO FiSICA ATUAL:

A guadra possui compartimentos abertos, com falta de protecses, prejudicando
a seguranca do local. O passeio entorno da praca também se encontra desnivelado em
partes, devido ao crescimento de raizes das arvores proximas e também sem piso tatil
para auxiliar na mobilidade.

SITUACAO PROPOSTA:

O projeto contempla reforma nas dependéncias da quadra, com protecdes
destinadas diretamente a seguranga. Prevé também a execugao de nova calgada com
piso tatil, meios-fios. O parquinho passara por uma pequena reforma, juntamente com
a pintura do correto.

. ACESSIBILIDADE

Sera implantado piso tatil no novo passeio entorno da praga, que ainda podera
atender a futuras reformas internas da mesma, alertando os usuarios com necessidades
especificas no direcionamento dos caminhos internos, criando uma estrutura funcional
para toda populacdo.

. SEGURANCA

O projeto prevé fechamento das dependéncias da quadra, com execucdo de
gradil, esquadrias e pontos de alvenaria.

Nota: Os servigcos ndo computados no orcamento, terdao sua execu¢ao com
recursos proprios da Prefeitura Municipal de Valenca.

PROTEGCOES NAS DEPENDENCIAS DA QUADRA
1. ALVENARIA/ESTRUTURAS/ACABAMENTOS
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1.1 TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30
Serdo utilizados tijolos ceramicos, como alvenaria de fechamento dos vaos dos
espacos abertos sobre a arquibancada, laterais, frente e fundo das areas abertas.

1.2 TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30
Utilizado para auxiliar na amarracao dos tijolos 10x20x30cm.

1.3/1.4 CHAPISCO E EMBOCO
O chapisco e emboco a serem utilizados nas paredes novas e rasgos para
implantacdo dos eletrodutos para passagem de fios.

1.5A 1.10 CONCRETO ARMADO 15MPA
Usado na estruturacdo para reforcar a alvenaria a ser utilizada, compondo
cindas, vigas e pilares, conforme quantificado em projeto.

1.11 FORMAS DE MADEIRA
Material essencial para moldagem do concreto armado, computado conforme
memoria de célculo, considerando o reaproveitamento.

1.12 PINTURA SOBRE METAL

Pintura de todas os grades e portdes obedecendo aos padrdes de preparo. As
cores serao definidas em comum acordo entre a fiscalizagdo e Secretaria Municipal de
Esportes.

1.13/1.15 PREPARO E APLICACAO DE PINTURA

Todas as paredes deverdao ser perfeitamente preparadas para aplicacdo de
pintura, no quantitativo determinado em projeto, obedecendo aos padrdes
determinados pela fiscalizacdo.

1.14 APLICACAO DE VERNIZ
Preparo de superficie com aplicacdo de Verniz nas portas de madeira que serdo
trocadas.

1.16 LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSAO
Limpeza com retirada de todo material descartado, utilizando equipamento com
jato de agua de alta pressao e liquido antibacteriano nos locais previstos em projeto.

1.17 ATE 1.21 ALUGUEL DE ANDAIMES
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Os quantitativos previstos terdo a funcdo de auxiliar nos servicos de pintura,
respaldo das alvenarias, colocacdo de grades e no que for necessdrio para perfeita
execucdo da obra.

2. MATERIAL ELETRICO

2.1 ATE 2.8 PONTOS ELETRICOS

O projeto prevé a instalacdo de arandelas, pontos de tomadas, nova fiacdo e
quadro de distribuicdo de energia.

A instalagdo elétrica seguird as especificagdes e quantitativos constantes em
Planilha Orgamentdria, devendo ser executada por mao-de-obra inteiramente
especializada, obedecendo aos padrdes ABNT.

Nota: Os servicos ndao computados no orcamento, terdo sua execug¢ao com
recursos proprios da Prefeitura Municipal de Valenca.

2.9/2.12 ENTRADA DE ENERGIA E POSTE DE CONCRETO

Os itens serdo reinstalados, considerando a retirada do poste existente A troca
se faz necessaria, tendo em vista a desqualificacdo do sistema utilizado, falta de
seguranca devido aos disjuntores expostos ao tempo.

3. PROTEGOES E ESQUADRIAS

3.1 JANELA DE ACO 2 FOLHAS
Implantadas como vao de iluminagdao e ventilagdo nos lados A e B das
dependéncias da quadra, seguindo os padrdes e dimensdes do projeto.

3.2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA

Serdo utilizados portées fechados, nos acessos das dependéncias da quadra, lado
A e lado B. Suas dimensdes serdo conforme determinado em projeto.

Nota: Em complementacdo aos portdes, a fiscalizacdo definird quanto a
necessidade de reforgos extras.

3.3 KIT PORTA DE MADEIRA
Substituicdo das portas de madeira das dependéncias A e B.

3.4 E 3.6 FECHADURA E TRINCO (FERROLHO)
Itens utilizados para compor os portdes.
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3.5 QUADROS DE PROTECAO

Itens utilizados para protegdo das janelas e vaos na alvenaria, conforme indicado

em projeto.

4. ADEQUAGAO DA INSTALAGAO HIDRAULICA.

A instalacdo hidrdulica seguira as especificacGes e quantitativos constantes em
planilha orcamentdria, devendo ser executada por mdo-de-obra inteiramente
especializada, obedecendo aos padrdes ABNT.

Nota: Os servicos ndo computados no or¢gamento, terdo sua execugdo com
recursos proprios da Prefeitura Municipal de Valenga.

EXECUCAO DE CALCADA NO ENTORNO DA PRACA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 ATE 1.4 PLACA DE OBRA, EXECUCAO DE SANITARIO E INSTALACOES
Confecgdo e assentamento de placa de obra em chapa metalica, suportes de
madeira, com indica¢des relativas ao objeto da obra, nos padrdes oficiais, fixada em
local visivel e de frente para o acesso principal.
Esta previsto aluguel de container disposto de escritdrio e sanitario, com ligacao
provisoria para abastecimento de dgua e saida de esgoto.

2. SEGURANGA/ADMINISTRAGAO DE OBRA

Sera contratado vigia noturno, nivelador para meio fio e calgada, topografo,
auxiliar de topdgrafo, serralheiro e servente, conforme determinado em projeto.

Nota: A contratagdo de topdgrafo e auxiliar se faz necessaria, pois, a medi¢ao do
local foi realizada apenas com trena, sendo primordial o uso de equipamento especifico,
para que os servicos sejam bem executados e medidos de forma correta.

Os servicos topograficos deverdo ser realizados no ato da ordem de servico,
porém antes do inicio da obra.

3. DEMOLIGOES/RETIRADAS/MOVIMENTO DE TERRA

3.1/3.2/3.3 RETROESCAVADEIRA, OPERADOR E MARTELETE
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Operador e martelete perfurador, utilizados como apoio para a demoligcdo da
calcada existente, juntamente com uma retroescavadeira.
Um serralheiro juntamente com servente, serdao responsaveis pela reforma do
alambrado e brinquedos do parquinho.
Nota: Os servicos de manutencao e conservacao da rede elétrica que atravessa o
parquinho e toda a extensdo da praca, terdo sua execugao com recursos proprios da
Prefeitura Municipal de Valenga.

3.4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA

Servicos destinados a escavacdo e acertos, para implantacdo dos novos meios
fios.

3.5 CAMINHO DE SERVICO, REALIZADO MECANICAMENTE, ESCAVACAO,
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ACERTO E COMPACTACAO

Servicos destinados a escavacdo, destocamento com retirada das raizes, que
danificaram o passeio existente, impedindo que aconteca o mesmo com a nova calcada.

3.6 ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

Os meios fios de granito, serdo retirados e substituidos por novos de concreto
pré-moldado.

3.7/3.8 ATE 3.10 MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS

Caso seja necessario, sera utilizado aterro com material de boa qualidade,
servindo de nova base de nivelamento para execugao da nova calgada.

Nota: A Prefeitura Municipal de Valenga ndao executou um levantamento
planialtimétrico cadastral e toda a calcada da praca, foi medida apenas com trena.

3.11 ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS
Tendo em vista a retira dos meios fios existentes para colocacao de novos, sera
necessario ajustes nos paralelepipedos, devido a movimentacao

3.12 CAPINA
Capina de conservacgado (1 vez por ano), em terreno de vegetacao pouco densa, com
retirada ou queima de residuos.

3.13 ATE 3.15 TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE
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Servicos destinados a retirada do entulho e meios fios, encaminhando até a
Secretaria de Servicos Publicos, onde parte podera ser reaproveitada.

4. CALCADA/MANUTENGCAO

4.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO

Demarcacgdo, juntamente com o nivelamento ja descrito, para alinhamento
perfeito dos meios fios. Ressalto que a calcada devera se encaixar perfeitamente, ainda
computando um caimento minimo de 1% para o lado da rua.

4.2/4.3 e 4.28 TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA
Materiais a serem utilizados pelo serralheiro juntamente com servente, para
reforma do alambrado do parquinho.

4.4/até 4.10 CONCRETO FCK = 15MPA, LANCAMENTO, ACOS CA 50/60 E FORMAS
Servigo destinado ao embasamento dos novos meios fios que confrontam com o
logradouro publico e nivelamento dos caminhos internos da praca com a calgada a ser
executada. Construcdo de uma cinta lateral de 11,70m no parquinho.
Nota: A Prefeitura Municipal de Valenca ndo executou um levantamento
planialtimétrico cadastral e toda a calcada da praca, foi medida apenas com trena.

4.11 até 4.14 MEIOS FIOS RETOS, CURVOS COM 80X08X08X25 E 100X15X13X30

Os servicos acima serdo aplicados em todo o entorno da praca, lado interno e
lado externo que confronta com o logradouro, nos quantitativos previstos na meméria
de cdlculo.

4.15 até 4.17 EXECUCAO DE PASSEIO ARMADO COM JUNTA DE DILATACAO E
ESPACADOR

Aplicacdo de passeio de concreto armado, com corte para separacdo da malha
de acgo, adicionando junta de dilatagdo. Sera implantado um espagador entre a malha
de aco da calcada e a base.

4.18 e 4.19 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA E PONTALETE ROLICO
Itens destinados a sinalizacdo e protecdo da calcada, conforme sua execucdo.

4.20/4.21/4.27 E 4.28 PINTURAS E TROCA DA TELA DO ALAMBRADO
Itens destinados a reforma do parquinho, inclusive brinquedos.



ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA

4@ CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
/m{

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENGA - RJ
GCIMPAR

4.22 ATE 4.26 ALUGUEL DE ANDAIMES

Os quantitativos previstos terdo a funcdo de auxiliar nos servicos de pintura,
respaldo das alvenarias, colocacdo de grades e no que for necessdrio para perfeita
execucdo da obra.

4.29 CERCA PROTETORA PARA JARDIM
O material serd empregado principalmente na divisa dos canteiros da praca com
a calgada, ficando o excedente para divisas internas da praga, conforme necessidade.

5. ACESSIBILIDADE

5.1 PINTURA DE PISO
Item destinado a representagdo da figura de cadeirante nas guias rebaixadas do
passeio e laje do parquinho.

5.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL

Serdo assentados sobre a calcada de concreto, como forma de auxiliar na
acessibilidade no passeio a ser executado. As entradas internas da praca serdo
sinalizadas pelos mesmos, para que mais tarde, com uma reforma geral, seja feita a
continuidade dos pisos.

5.3 e 5.4 PLACA DE SINALIZACAO COM POSTE CONICO DE ACO GALVANIZADO
Serdo utilizados para sinalizacdo das guias rebaixadas da nova calcada, que a
principio ficardo no mesmo local das antigas rampas.

5.5 BANCO COM ENCOSTO
Serdo assentados sobre a calcada, no mesmo alinhamento dos bancos antigos.

5.6 MESA DE CONCRETO

Mesa com banquinhos, serdo utilizados na reposi¢ao do material danificado, no
patio lateral da quadra.

Nota: Os servigcos ndo computados no orcamento, terdao sua execu¢ao com
recursos proprios da Prefeitura Municipal de Valenca.
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6. ELETRICA

6.1 ATE 6.9 POSTE, FIOS E COMPLEMENTARES

Consiste no fornecimento e instalacdo de poste com luminaria e bracgo, assim
como fiacOes, caixa enterrada, escavacdes, eletrodutos, relé fotoelétrico e disjuntor
tripolar.

IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucao da obra serd
realizada a sinalizagdo provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada
deverd apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra
por trechos. Para garantir a correta aplicagdo das normas de seguranca da obra deverdo
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum
servico deverd ser iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca,
devendo ser rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as
condicOes de obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencao
da sinalizacdo horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverad ser entregue limpa e em total acordo com as especificagOes acima
expostas.

Valenca — RJ, 05 de dezembro de 2023.

Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 1996123224



