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DESCRIÇÃO DA OBRA: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, 
CALÇADA, PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E REFORMA DO 

PARQUINHO 
TÍTULO DO MEMORIAL: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ENTORNO DA PRAÇA, 

REFORMA DO PARQUINHO E PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA 
QUADRA. 

 
LOCAL: PRAÇA CLÓVIS CORRÊA - BAIRRO JARDIM VALENÇA 
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I. OBJETIVO  

 
O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos 

e orientar a execução dos serviços relativos à execução de projeto para construção de 
pista de skate, calçada, proteções nas dependências da quadra e reforma do parquinho, 
no município de Valença - RJ. É propósito, também, deste memorial descritivo, 
complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas 
para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-
financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos 
usuários, como dos funcionários da empresa contratada.  
 
 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. Estas especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais a serem 
aplicados e suas condições de aplicação e destino, de modo coerente com o orçamento 
apresentado, evitando-se omissões e interpretações que possam acarretar dúvidas, no 
transcorrer da obra. 
 
2. Em caso de dúvidas, a Fiscalização definirá de comum acordo com a Empreiteira, o 
material sua condição de aplicação e destino, compatível com o padrão da obra. 
 
3. A obra será executada de acordo com as especificações e projetos apresentados, 
respeitando as normas, especificações, métodos e padrões recomendados pela ABNT e 
toda a legislação referente a obras civis, especialmente sobre segurança do trabalho. 
 
4. Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, 
através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o 
que diz respeito especificado e ou necessários à execução da obra. 
 
5. Os projetos e detalhes que forem elaborados e apresentados durante a execução da 
obra terão sempre a finalidade de elucidar indicações contidas nas especificações e 
projetos originais sem alterá-los, a não ser com a prévia concordância por escrito da 
Fiscalização. Tais projetos deverão ser apresentados antes da execução dos serviços 
correspondentes em tempo hábil para análise da Fiscalização, que poderá propor as 
modificações que julgar necessárias, em função das especificações e do padrão da obra, 
mesmo que já aprovados pelos órgãos públicos competentes. 
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6. Os ensaios de materiais julgados necessários pela Fiscalização, serão providenciados 
pela Empreiteira, a seu ônus e responsabilidade, inclusive quanto a eventual 
substituição ou correção de deficiências constatadas. 
 
7. Serão realizados todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do mesmo, 
que deverá ser aprovado pelo órgão competente. 
 
8. Serão realizados todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do mesmo, 
que deverá ser aprovado pelo órgão competente. 
 
 
III. DIRETRIZES GERAIS 
  
SITUAÇÃO FÍSICA ATUAL: 

A quadra possui compartimentos abertos, com falta de proteções, prejudicando 
a segurança do local. O passeio entorno da praça também se encontra desnivelado em 
partes, devido ao crescimento de raízes das árvores próximas e também sem piso tátil 
para auxiliar na mobilidade.   
   
SITUAÇÃO PROPOSTA: 

O projeto contempla reforma nas dependências da quadra, com proteções 
destinadas diretamente a segurança. Prevê também a execução de nova calçada com 
piso tátil, meios-fios. O parquinho passará por uma pequena reforma, juntamente com 
a pintura do correto.  
 
• ACESSIBILIDADE 

Será implantado piso tátil no novo passeio entorno da praça, que ainda poderá 
atender a futuras reformas internas da mesma, alertando os usuários com necessidades 
específicas no direcionamento dos caminhos internos, criando uma estrutura funcional 
para toda população. 

 
• SEGURANÇA 

O projeto prevê fechamento das dependências da quadra, com execução de 
gradil, esquadrias e pontos de alvenaria. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 
 
 
PROTEÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA 
1. ALVENARIA/ESTRUTURAS/ACABAMENTOS 
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1.1 TIJOLO CERÂMICO 10 X 20 X 30 

Serão utilizados tijolos cerâmicos, como alvenaria de fechamento dos vãos dos 
espaços abertos sobre a arquibancada, laterais, frente e fundo das áreas abertas.  
 
1.2 TIJOLO CERÂMICO 10 X 20 X 30  

Utilizado para auxiliar na amarração dos tijolos 10x20x30cm. 
 
1.3/1.4 CHAPISCO E EMBOÇO 

O chapisco e emboço a serem utilizados nas paredes novas e rasgos para 
implantação dos eletrodutos para passagem de fios. 
 
1.5 A 1.10 CONCRETO ARMADO 15MPA  

Usado na estruturação para reforçar a alvenaria a ser utilizada, compondo 
cindas, vigas e pilares, conforme quantificado em projeto. 
 
1.11 FORMAS DE MADEIRA 

Material essencial para moldagem do concreto armado, computado conforme 
memória de cálculo, considerando o reaproveitamento. 
 
1.12 PINTURA SOBRE METAL 

Pintura de todas os grades e portões obedecendo aos padrões de preparo. As 
cores serão definidas em comum acordo entre a fiscalização e Secretaria Municipal de 
Esportes. 
 
1.13/1.15 PREPARO E APLICAÇÃO DE PINTURA 

Todas as paredes deverão ser perfeitamente preparadas para aplicação de 
pintura, no quantitativo determinado em projeto, obedecendo aos padrões 
determinados pela fiscalização. 
 
1.14 APLICAÇÃO DE VERNIZ 

Preparo de superfície com aplicação de Verniz nas portas de madeira que serão 
trocadas. 
 
1.16 LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO 

Limpeza com retirada de todo material descartado, utilizando equipamento com 
jato de água de alta pressão e líquido antibacteriano nos locais previstos em projeto. 
 
1.17 ATÉ 1.21 ALUGUEL DE ANDAIMES 
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Os quantitativos previstos terão a função de auxiliar nos serviços de pintura, 
respaldo das alvenarias, colocação de grades e no que for necessário para perfeita 
execução da obra. 
 
 
2. MATERIAL ELÉTRICO 
 
2.1 ATÉ 2.8 PONTOS ELÉTRICOS 

O projeto prevê a instalação de arandelas, pontos de tomadas, nova fiação e 
quadro de distribuição de energia.  

A instalação elétrica seguirá as especificações e quantitativos constantes em 
Planilha Orçamentária, devendo ser executada por mão-de-obra inteiramente 
especializada, obedecendo aos padrões ABNT. 
           Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença.  
 
2.9/2.12 ENTRADA DE ENERGIA E POSTE DE CONCRETO 

Os itens serão reinstalados, considerando a retirada do poste existente A troca 
se faz necessária, tendo em vista a desqualificação do sistema utilizado, falta de 
segurança devido aos disjuntores expostos ao tempo. 
 
 
3. PROTEÇÕES E ESQUADRIAS 
 
3.1 JANELA DE AÇO 2 FOLHAS 

Implantadas como vão de iluminação e ventilação nos lados A e B das 
dependências da quadra, seguindo os padrões e dimensões do projeto. 
 
3.2 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 

Serão utilizados portões fechados, nos acessos das dependências da quadra, lado 
A e lado B. Suas dimensões serão conforme determinado em projeto. 
            Nota: Em complementação aos portões, a fiscalização definirá quanto à 
necessidade de reforços extras.  
 
3.3 KIT PORTA DE MADEIRA 
  Substituição das portas de madeira das dependências A e B. 
 
3.4 E 3.6 FECHADURA E TRINCO (FERROLHO) 

Itens utilizados para compor os portões. 
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3.5 QUADROS DE PROTEÇÃO 

Itens utilizados para proteção das janelas e vãos na alvenaria, conforme indicado 
em projeto.  
 
 
4. ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. 
 

A instalação hidráulica seguirá as especificações e quantitativos constantes em 
planilha orçamentária, devendo ser executada por mão-de-obra inteiramente 
especializada, obedecendo aos padrões ABNT. 
           Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença.  
 
 
EXECUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DA PRAÇA 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 ATÉ 1.4 PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E INSTALAÇÕES 
 Confecção e assentamento de placa de obra em chapa metálica, suportes de 
madeira, com indicações relativas ao objeto da obra, nos padrões oficiais, fixada em 
local visível e de frente para o acesso principal. 
               Está previsto aluguel de container disposto de escritório e sanitário, com ligação 
provisória para abastecimento de água e saída de esgoto. 
 
 
2. SEGURANÇA/ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 
Será contratado vigia noturno, nivelador para meio fio e calçada, topografo, 

auxiliar de topógrafo, serralheiro e servente, conforme determinado em projeto. 
 
Nota: A contratação de topógrafo e auxiliar se faz necessária, pois, a medição do 

local foi realizada apenas com trena, sendo primordial o uso de equipamento específico, 
para que os serviços sejam bem executados e medidos de forma correta.   

Os serviços topográficos deverão ser realizados no ato da ordem de serviço, 
porém antes do início da obra. 
 
3. DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/MOVIMENTO DE TERRA 
 
3.1/3.2/3.3 RETROESCAVADEIRA, OPERADOR E MARTELETE 
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Operador e martelete perfurador, utilizados como apoio para a demolição da 
calçada existente, juntamente com uma retroescavadeira. 

Um serralheiro juntamente com servente, serão responsáveis pela reforma do 
alambrado e brinquedos do parquinho. 
           Nota: Os serviços de manutenção e conservação da rede elétrica que atravessa o 
parquinho e toda a extensão da praça, terão sua execução com recursos próprios da 
Prefeitura Municipal de Valença. 
 
3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
 

Serviços destinados à escavação e acertos, para implantação dos novos meios 
fios. 
 
3.5 CAMINHO DE SERVIÇO, REALIZADO MECANICAMENTE, ESCAVACÃO, 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ACERTO E COMPACTAÇAO 

Serviços destinados a escavação, destocamento com retirada das raízes, que 
danificaram o passeio existente, impedindo que aconteça o mesmo com a nova calçada.  
 
3.6 ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

Os meios fios de granito, serão retirados e substituídos por novos de concreto 
pré-moldado.  
 
3.7/3.8 ATÉ 3.10 MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS 

Caso seja necessário, será utilizado aterro com material de boa qualidade, 
servindo de nova base de nivelamento para execução da nova calçada.  

Nota: A Prefeitura Municipal de Valença não executou um levantamento 
planialtimétrico cadastral e toda a calçada da praça, foi medida apenas com trena.  
 
 
3.11 ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS 

Tendo em vista a retira dos meios fios existentes para colocação de novos, será 
necessário ajustes nos paralelepípedos, devido a movimentação 
 
3.12 CAPINA 

Capina de conservação (1 vez por ano), em terreno de vegetação pouco densa, com 
retirada ou queima de resíduos. 

 
3.13 ATÉ 3.15 TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
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Serviços destinados à retirada do entulho e meios fios, encaminhando até a 
Secretaria de Serviços Públicos, onde parte poderá ser reaproveitada. 
 
 
4. CALÇADA/MANUTENÇÃO 
 
4.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Demarcação, juntamente com o nivelamento já descrito, para alinhamento 
perfeito dos meios fios. Ressalto que a calçada deverá se encaixar perfeitamente, ainda 
computando um caimento mínimo de 1% para o lado da rua. 
 
4.2/4.3 e 4.28 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA 

Materiais a serem utilizados pelo serralheiro juntamente com servente, para 
reforma do alambrado do parquinho. 
 
4.4/até 4.10 CONCRETO FCK = 15MPA, LANÇAMENTO, AÇOS CA 50/60 E FORMAS 

Serviço destinado ao embasamento dos novos meios fios que confrontam com o 
logradouro público e nivelamento dos caminhos internos da praça com a calçada a ser 
executada. Construção de uma cinta lateral de 11,70m no parquinho. 

Nota: A Prefeitura Municipal de Valença não executou um levantamento 
planialtimétrico cadastral e toda a calçada da praça, foi medida apenas com trena.  
 
4.11 até 4.14 MEIOS FIOS RETOS, CURVOS COM  80X08X08X25 E 100X15X13X30 

Os serviços acima serão aplicados em todo o entorno da praça, lado interno e 
lado externo que confronta com o logradouro, nos quantitativos previstos na memória 
de cálculo.  
 
4.15 até 4.17 EXECUÇÃO DE PASSEIO ARMADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO E 
ESPAÇADOR 

Aplicação de passeio de concreto armado, com corte para separação da malha 
de aço, adicionando junta de dilatação. Será implantado um espaçador entre a malha 
de aço da calçada e a base.  
 
4.18 e 4.19 PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E PONTALETE ROLIÇO 

Itens destinados a sinalização e proteção da calçada, conforme sua execução. 
 
4.20/ 4.21 / 4.27 E 4.28 PINTURAS E TROCA DA TELA DO ALAMBRADO 

Itens destinados a reforma do parquinho, inclusive brinquedos. 
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4.22 ATÉ 4.26 ALUGUEL DE ANDAIMES 

 Os quantitativos previstos terão a função de auxiliar nos serviços de pintura, 
respaldo das alvenarias, colocação de grades e no que for necessário para perfeita 
execução da obra. 
 
4.29 CERCA PROTETORA PARA JARDIM 

O material será empregado principalmente na divisa dos canteiros da praça com 
a calçada, ficando o excedente para divisas internas da praça, conforme necessidade. 
 
 
5. ACESSIBILIDADE 
 
5.1 PINTURA DE PISO 

Item destinado a representação da figura de cadeirante nas guias rebaixadas do 
passeio e laje do parquinho. 
 
5.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 

Serão assentados sobre a calçada de concreto, como forma de auxiliar na 
acessibilidade no passeio a ser executado. As entradas internas da praça serão 
sinalizadas pelos mesmos, para que mais tarde, com uma reforma geral, seja feita a 
continuidade dos pisos.   
 
5.3 e 5.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE CÔNICO DE AÇO GALVANIZADO 

Serão utilizados para sinalização das guias rebaixadas da nova calçada, que a 
princípio ficarão no mesmo local das antigas rampas. 
 
5.5 BANCO COM ENCOSTO 

Serão assentados sobre a calçada, no mesmo alinhamento dos bancos antigos. 
 
5.6 MESA DE CONCRETO 

Mesa com banquinhos, serão utilizados na reposição do material danificado, no 
pátio lateral da quadra. 

Nota: Os serviços não computados no orçamento, terão sua execução com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Valença. 
 
 
 
 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - RJ 
 
6. ELÉTRICA 
 
 
6.1 ATÉ 6.9 POSTE, FIOS E COMPLEMENTARES 

Consiste no fornecimento e instalação de poste com luminária e braço, assim 
como fiações, caixa enterrada, escavações, eletrodutos, relé fotoelétrico e disjuntor 
tripolar. 
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será 

realizada a sinalização provisória, inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada 
deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra 
por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão 
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum 
serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, 
devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as 
condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção 
da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego.  

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima 
expostas. 

 
Valença – RJ, 05 de dezembro de 2023. 

 
 
 

 
 
 

______________________________ 
Pedro Giovanni Vieira Vidal 

Engenheiro Civil 
CREA-RJ: 1996123224 

 
 


