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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (OBRAS) 

CONCORRÊNCIA CO– Nº  90004/2025 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O MUNICÍPIO DE VALENÇA, torna público que fará realizar licitação, sob a 

modalidade de CONCORRÊNCIA  PÚBLICA, por meio eletrônico, pelo critério de 

julgamento menor preço global, para a realização, sob o regime de Empreitada por Preço 

Global dos serviços de engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados no 

Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na 

Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, na forma da 

lei. 

 
1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente 

pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo 

Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, 

e pelos Decretos Municipais nº 40/25; 44/25; 45/25; 46/25 e 76/25, bem como pelos 

preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que 

as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

 
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 

utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br  (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo 

Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, a que as licitantes 

interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido 

sistema, no sítio antes indicado, para obtenção da chave de identificação e da senha, antes 

da data determinada para a realização da Concorrência Eletrônica. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões 

de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por estes motivos, de acordo com o art.71, inciso II e §2º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
 

1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br  

 
1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico 

compraspmv@gmail.com  

1.7.1 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento 

do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema  e 

vincularão os participantes e a Administração. 

 
1.8 –   Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: 

compraspmv@gmail.com  

 

 
1.8.1 – Caberá ao Presidente da Comissão/Agente de Contratação, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:compraspmv@gmail.com
mailto:compraspmv@gmail.com
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1.8.2 – A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da 

autoridade competente. 

 
1.8.3 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 
1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os 

esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da 

Administração, a sessão de recebimento das propostas será realizada nos prazos indicados 

nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário e local, salvo quando houver 

designação expressa de outra data pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação a ser 

divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Autorização do Prefeito, constante do Processo Administrativo nº

 11.919/2025 de 23/06/2025. 

 

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
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3.1 No dia 29 de Agosto de 2025, às 09:00h, o Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação iniciará a sessão pública da CONCORRÊNCIA CO –Nº 90004/25, no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas). 

 
3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o 

primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra 

data pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação a ser divulgada pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 
4 OBJETO 

 

4.2 – O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS N. SRA. APARECIDA E 

DR. FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA - RJ - OPERAÇÃO Nº 049810 

/ SICONV Nº 949439/2023, com fornecimento de materiais, sob    regime   de 

Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de 

Referência (Anexo I ) do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos 

Serviços e do Memorial Descritivo.  

 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br


 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

5v 
 

5 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
5.2 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão 

à conta da seguinte dotação orçamentária: 

    SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

 

 PROGRAMA DE TRABALHO: 02 07 15 451 0010 1479  

CÓDIGO DE DESPESA: 344905 1000000  

FONTE DE RECURSO: 1500/1700 
 

 

5.3 – O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, encontra-se no Anexo III, totalizando a importância 

de R$ 4.316.200,37 (quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos reais e 

trinta e sete centavos). 

A presente contratação será feita através de requisitos do padrão orçamentário para 

obras públicas federais, base de preços SINAPI, com complementação de itens no 

padrão EMOP (Empresa Municipal de Obras Públicas – Rio de Janeiro). Portanto não 

há indicação de marcas dos materiais a serem usados, apenas menção dos padrões de 

qualidade e a tipologia dos serviços em Memorial Descritivo. 

 

6 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 O critério de julgamento da presente licitação é o menor   preço global. 

 

 
7 PRAZOS 

 
7.1 O Contrato vigorará a partir da assinatura até 180 (cento e oitenta) dias, 

contados            da data estabelecida no memorando de início, em perfeita obediência ao 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V). 

7.1.1 – Início da execução do objeto: A partir da emissão da ordem de serviço por 

parte do Contratante. Cabendo ressaltar que a ordem de início só poderá será 

emitida após a adjudicação e homologação do processo licitatório. 
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7.2 – O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser prorrogado ou 

alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
7.2.1 – Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 10(dez) 

dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e 

administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto 

nº 11.246, de 2022). 

7.2.2 – O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), observado também 

o Artigo 618 do Código Civil que prevê a responsabilidade objetiva do executor em 

prestar garantia por suas obras no período de cinco anos, a contar do recebimento 

da obra pela contratante, respondendo por sua solidez e segurança. 

 

 

7.2.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias, contados da data da realização da licitação. 

 
7.3 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido 

convocação para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento 

equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 
8 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado 

esteja credenciado junto ao provedor do sistema 

https://www.gov.br/compras/pt-br   

 

8.1.1– A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, 

ao acessar inicialmente o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos 

campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no 

certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do sistema de 

compras eletrônicas relativo à Concorrência Eletrônica e que se responsabiliza 

pela origem e procedência dos bens que cotar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.1 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na 

Concorrência Eletrônica por seus representantes devidamente credenciados, 

assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que 

indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. 

8.2 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, 

em cada Concorrência Eletrônica. 

 
8.3 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 

condições e obrigações inerentes ao certame. 

 

8.4 - Como requisito de PRÉ-HABILITAÇÃO, será obrigatório, no momento 

da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título 

de garantia de proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 

para a contratação, conforme artigo 58 da Lei 14.133/2021, na seguinte conta: 

 

Banco do Brasil 

Ag: 0404-9 

C/C: 38.856-4 

 
8.5 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de 

licitar, no prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pela 

Administração Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sócio 

majoritário que tenham sido apenados com proibição de contratar com a 

Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e 

alterações posteriores. 

 
 

8.5– Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras: 

 
 

(a) as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de 

compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a 

empresa líder, que será responsável principal, perante a Prefeitura de Valença,  



 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

8v 
 

pelos atos praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária                      

estabelecida na alínea (d). Por meio do referido instrumento a empresa líder terá 

poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação. 

 
(b) apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à 

habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico–financeira, 

à regularidade fiscal e à regularidade trabalhista. As consorciadas poderão somar 

seus quantitativos técnicos e econômico–financeiros, estes últimos na proporção 

da respectiva participação no          Consórcio, para o fim de atingir os limites fixados 

neste Edital relativamente à qualificação  técnica e econômico–financeira. Não 

será admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e endividamento, para fins 

de qualificação econômico–financeira; 

 
(c) as empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente, 

nem por intermédio de mais de um consórcio; 

 

(d) as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados 

em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da execução do Contrato; 

 
(e) o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua 

constituição e registro antes da celebração do Contrato. 

 
8.6– As operações societárias promovidas por sociedades empresariais 

isoladamente ou por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de 

composição de consórcio deverão ser submetidas à análise da Gerência de 

Projetos, para  aferição da manutenção das condições de habilitação ou verificação 

de suas implicações com o objeto do Contrato, que poderá ser extinto em qualquer 

hipótese de prejuízo ou elevação de risco para o seu cumprimento. 

 
8.6.1– A substituição e o ingresso de consorciado deverá ser expressa e 

previamente autorizada pela Gerência de Projetos e será condicionada à                                

comprovação de que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos 
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exigidos para habilitação jurídica e de regularidades fiscal, social e trabalhista, 

além da comprovação de que o consórcio mantém, no mínimo, os quantitativos 

originários para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de 

qualificação econômico–financeira apresentados à ocasião do certame. 

 

8.7– Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado 

da elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como 

aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como 

autor ou colaborador do Termo de Referência. 

 
8.8– Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

 

 
8.9– Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta 

ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos 

da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
8.10 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, 

direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 

à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em 

julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

 

8.11 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido 
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pelo Poder Executivo federal. 

 
8.11.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de 

consórcio, deve informar endereço de representante em território brasileiro, com 

poderes para receber intimação e citação, bem como endereço eletrônico para 

comunicações. 

 
8.12 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 

condições e obrigações inerentes ao certame. 

 
8.13 – É vedada a participação do órgão ou entidade promotora da licitação em 

mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade 

daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado 

quantitativo inferior ao máximo previsto no respectivo edital. 

 

 
9 CREDENCIAMENTO 

 
9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta 

do “Manual do Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br 

 
9.1.a – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de 

identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema 

COMPRASNET. 

 
9.1.b – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 
9.1.c – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilização legal da licitante e do seu representante legal, além da 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes à 

Concorrência. 

9.1.d É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de 

acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por 

representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura 

Municipal de Valença,  promotora da  presente licitação, responsabilidades 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 
9.1.e – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

 

 
10 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 
10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública prevista no item 3.1., e documentação 

técnica/certificação do bem/produto, quando exigida no Termo de            

Referência. 

 
10.1.a – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

 
 

10.1.b – As propostas de preço serão ofertadas com base no valor 

global do objeto licitado. 

10.1.c Como requisito de PRÉ-HABILITAÇÃO, será obrigatório, no 

momento da apresentação da proposta, a comprovação do 

recolhimento de quantia a título de garantia de proposta equivalente 

a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, conforme 

artigo 58 da Lei 14.133/2021. 
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10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas e os 

documentos de habilitação inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1. 

 
10.2.a – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do 

licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do Presidente da Comissão/Agente de Contratação e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

10.2.b – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 

serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento 

do envio de lances, em formato digital, nos termos do item 12.4.2. 

 
10.2.c – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá, no 

julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível 

aos licitantes, e lhe atribuirá validade             e eficácia para fins de classificação. 

 
10.2.d – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 

10.2.3, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 
10.2.e – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização de procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 
10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a 

entrega do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos 

do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA 
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o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os 

tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, 

inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da 

licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

 
10.3.a – As propostas de preços apresentadas por cooperativas de 

trabalho ou por contribuintes individuais deverão incluir os valores 

devidos a título de contribuição previdenciária, no montante dos 

percentuais consignados em lei. 

 
10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de 

contribuição previdenciária, na forma do item anterior, será considerado 

apenas para efeito de comparação com o valor das propostas apresentadas pelas 

demais licitantes, no momento do seu julgamento. 

 
10.4.a – O valor devido título de contraprestação pela execução das 

obras e/ou serviços será obtido mediante a dedução do valor total da 

proposta do montante do valor devido a título de contribuição 

previdenciária, o qual deverá ser recolhido à entidade competente, na 

forma da legislação. 

 
10.4.b – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de 

manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental 

do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de 

vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, 

sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em 

regulamento. 

 
10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada 

se decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. 
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Considerar–se–á que os preços propostos são completos e suficientes para 

pagar todo o objeto contratado. 

 
10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente 

adequada aos preços ofertados na fase competitiva em arquivo único 

compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a fazê–lo pelo 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação. 

 
10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação 

das suas propostas. A Prefeitura de Valença, em nenhuma hipótese, será 

responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos 

na licitação ou os seus resultados. 

 
10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública da Concorrência Eletrônica, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 
10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado  

pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos no referido 

diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da lei, em especial do art. 

299 do Código Penal. 

 
10.9.a – A falta da declaração de enquadramento da licitante como 

microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu 

afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

10.9.2– A declaração falsa de enquadramento da licitante como 

microempresa ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação 
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quando a falsidade for constatada no curso do certame, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

 
11 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet 

será aberta pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação com a 

utilização de sua chave de acesso e senha. 

 
11.1.a – Os licitantes poderão participar da sessão pública na 

internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha. 

11.1.b – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 

mensagens entre o Presidente da Comissão/Agente de Contratação e 

os licitantes. 

 
11.2 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará as 

propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

 
11.3 – Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que contiverem vícios insanáveis; 

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido; 

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras 

exigências do Edital; 

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua 

identificação; 

h) que não tenha indicado a marca dos produtos cotados; 

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação 
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exigida no Termo de Referência. 

 
11.3.a – A desclassificação da proposta será fundamentada e 

registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os 

participantes. 

 
11.3.b – Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, 

serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços 

unitários tidos como relevantes, observado o critério de 

aceitabilidade de preços unitário e global fixado neste edital, 

conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 

3º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 
11.3.c – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, conforme o § 4º do art. 59 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

11.3.d – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 

proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
11.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade 

ordenatória pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas 

e aquelas desclassificadas mediante decisão motivada do Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação. 

 
11.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 

pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação, sendo que somente 

estas participarão da etapa de lances. 
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11.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico para os autores das propostas classificadas. 

 
11.7 – Para a etapa de lances nesta concorrência eletrônica será adotado o modo de disputa 

aberto e fechado. 

 
 

11.8 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a 

licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor 

consignado no registro. 

 
11.9 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o 

horário fixado e as regras de aceitação pertinentes. 

11.9.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por 

ele ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir 

a melhor oferta. 

 

11.9.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
11.9.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da 

detentora do lance. 

 
11.9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação 

devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação , sujeitando–se a licitante às penalidades previstas no item 21 deste 

edital. 
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11.10 – A etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos. 

 
 

11.10.1 – Encerrado o prazo previsto no item 11.10, o sistema encaminhará o 

aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de 10 (dez) 

minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 
11.10.2 – Encerrado o prazo previsto no item 11.10.1, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas 

com valores até 10% (dez por cento) superior, em caso de julgamento pelo 

menor preço, àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. 

 

11.10.3 – Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata 

o item 11.10.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado 

em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
11.10.4 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.10.2 e 11.10.3, o 

sistema                   ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. 

 
11.10.5 – Na ausência de lance final e fechado, nos termos dos itens 11.10.2 e 

11.10.3, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o 

máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 

prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 11.10.4. 

 

11.10.6 – Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance 

fechado que atenda às exigências para habilitação, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, 

mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do item 

11.10.5. 
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12 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor 

Preço global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa 

de lances da concorrência eletrônica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) 

igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orçamentária. 

 

12.1.1 – Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora a 

licitante que, ao final da etapa competitiva da concorrência eletrônica, tenha 

apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) 

previsto(s) na estimativa orçamentária. 

 
12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte em relação àquelas empresas 

que não detenham essa condição. 

 
12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se enquadrem 

como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, poderão manifestar esta condição, sendo 

proibido, sob pena de exclusão deste procedimento, identificarem–se como tal 

antes do momento determinado neste subitem. 

 
12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 

10% (dez por cento) àquela considerada mais bem classificada. 

 
12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder–se–á da seguinte forma: 

 
 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela até então considerada 

a melhor oferta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da 
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fase de lances, sob pena de preclusão; 

 
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente 

proposta de preço inferior, esta será considerada a melhor oferta; 

 

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresente 

proposta de preço inferior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de 

empate antes prevista, para o exercício de igual direito; 

 
d) No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de 

empate antes prevista, será convocada primeiro para apresentar melhor oferta 

aquela que tenha tido o seu último lance recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter 

sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem 

classificada do certame. 

 
12.2.5 – Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a 

proposta originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
12.3 – Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, após a observância do 

direito de preferência disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de 

microempresas ou empresas de pequeno porte em situação de empate, será 

realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar novo 

lance fechado. 

 
12.3.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar 

o empate, serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os 
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demais critérios e preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
12.2.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar 

o empate, serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os 

demais critérios e preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
12.3 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta à licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas em edital. 

 
12.3.1 – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 
12.3.2 – Haverá um prazo de 2(duas) horas, contado da solicitação do Presidente 

da Comissão/Agente de Contratação no sistema, para envio da proposta, e se 

necessário, dos documentos complementares, conforme o item 10.2.2, adequada 

ao último lance ofertado após a negociação. 

12.4 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação anunciará a licitante 

detentora da proposta ou do lance de menor valor/maior desconto, imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação 

acerca da aceitação da proposta ou do lance de menor valor/maior desconto. 

 
12.5 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Presidente 

da Comissão/Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, por meio de 

diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a 

oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos 

coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com 

a execução do objeto licitado. 
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12.6 – A Prefeitura de Valença poderá requisitar, a qualquer  momento, em relação 

ao licitante provisoriamente vencedor, demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto 

da presente licitação, na forma do Termo de Referência. 

 
12.6.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas 

demonstrações e as especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as 

propostas serão desclassificadas. 

 
12.6.2 – Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração 

apresentada pelo primeiro colocado, serão convocados os licitantes subsequentes 

na ordem de classificação provisória. 

 
12.7.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas amostras e 

as especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as propostas serão 

desclassificadas. 

 
12.7 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias 

úteis para apresentação de outras propostas, corrigida das causas de sua 

desclassificação. 

12.8 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor                        

valor, passará o Presidente da Comissão/Agente  de Contratação ao julgamento da 

habilitação observando as seguintes diretrizes: 

 
a) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não 

admitir a permanência, no certame, de licitante declarada suspensa de participar 

em licitações, impedida de contratar com a Administração ou declarada inidônea. 

 
b) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará o atendimento 

das condições de habilitação da licitante detentora da oferta de menor valor,  
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por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação complementar 

descrita no item 13 deste edital; 

 
c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no 

item 13 deste edital, o Presidente da Comissão/Agente de Contratação verificará 

a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante 

consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados; 

 
c.1) Essa verificação será registrada pelo Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos do processo 

administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

 
d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em 

arquivo único compactado, nos termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade 

de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os 

documentos serão enviados em formato digital, via Sistema COMPRASNET, 

observado o item 12.4.2. 

 
e) O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá suspender a sessão 

pública pelo prazo que fixar para a realização de diligências com vistas ao 

saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação a que 

se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante 

será inabilitada, mediante decisão motivada. 
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g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
12.9 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado 

para a contratação no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Presidente da Comissão/Agente de Contratação examinará a oferta 

subsequente na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 
12.9.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou 

o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser 

encaminhada exclusivamente via sistema, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor, nos termos do item 12.4.2. 

 
12.9.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Presidente 

da Comissão/Agente de Contratação, após negociar com os demais licitantes, na 

ordem de classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso 

positivo, observará quanto à verificação e comprovação da habilitação, o 

procedimento previsto no item 12.9. 

 
12.10 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação, corrigida das causas de suas inabilitações. 

12.10.1– Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão 

registrados todos os atos e ocorrências do procedimento, a qual será 

disponibilizada para consulta no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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13 HABILITAÇÃO 

 
OBS: A documentação de habilitação poderá ser dispensada, total ou 

parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores 

inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em 

geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), à exceção daquela que comprove a 

regularidade com a seguridade social, em razão do disposto no art. 195, §3º, da 

CF. 

 
13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 12.13 

deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais 

dizem respeito à: 

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica; 

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira; 

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal; 

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista; 

(E) Documentação relativa à qualificação técnica. 

 
 

13.1.a – As empresas estrangeiras que não funcionem no País 

deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de 

regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências 

deste Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro 

documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos 

pela legislação. 

 
13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem 
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prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não 

conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão 

ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da 

realização da licitação. 

 
13.4 – 

A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser 

substituída pelo registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes 

mantidos pelo Município. 

 
13.5 – O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá, no 

julgamento da habilitação, sanar erros e falhas que não alterem a substância 

dos documentos e sua  validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia 

para fins de habilitação. 

 
13.5.a – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 

para a realização das diligências, com vistas ao saneamento de que 

trata o item 13.5, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

 
(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 

(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
 

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com 

chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades 

empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus 

administradores, caso designados em ato separado; 
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(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada 

da prova da composição da diretoria em exercício. 

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no 

Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais 

incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade 

cooperativa. 

 
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada 

eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo 

de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente. 

 
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima 

posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser 

apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

 

 

 
(B) – HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 
 

(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente 

registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro 

órgão equivalente, devendo apresentar: (Os índices abaixo poderão ser exigidos 

cumulativamente ou não, devendo a Administração justificar a opção adotada. O 

percentual dos índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado 

de que trata o objeto da licitação) 
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(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Será considerado 

como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o 

Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não 

Circulante. 

 
                           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 ILG = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 

(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 . Será considerado 

como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo 

Passivo Circulante. 

 

 
ATIVO CIRCULANTE 

ILC =      ––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE 

 
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5. Será considerado 

Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante 

com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 
           PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 IE = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

                                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
 

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 

apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação 

eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro 

Diário. 
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(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços 

patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 

apresentado em publicação em jornal de grande circulação editado na localidade 

em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal 

nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no art. 294 daquela 

legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na 

forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e 

suas sucessivas alterações; 

 

(B.1.2.2) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço 

Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da 

licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a 

partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes 

obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão 

das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o 

citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, 

ambos do Plenário).  

 

 
(B.1.2.3) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá 

ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

ou em outro órgão equivalente, contendo: 

 
(B.1.2.3.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa 

deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 

identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem 

como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
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licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
(B.1.2.3.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os 

documentos referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício. 

 
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima 

exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido 

mínimo igual ou superior a 10% do valor estimado para a contratação. A 

comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei. 

 
 

(B.2.1) Será exigido do consórcio licitante um acréscimo de 30%  sobre o 

valor exigido de licitante individual para fins de habilitação econômico–

financeira, conforme o § 1º do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de 

insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Certidão 

Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica a menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida na introdução deste 

Edital para a entrega dos documentos contendo os documentos e a proposta dos 

licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade. 

 

(B.4) - Para o licitante sediado no Município de Valença – RJ, esta comprovação 

será feita mediante apresentação de Certidão expedida pelo Cartório Único de 

Registro de Distribuição.  

 

(B.5) - As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de 

Janeiro ou em            outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões 

negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os 

Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, 
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recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil. 

(B.6) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 

1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Anexo XI do Edital de 

Concorrência Eletrônica nº 90004/25. 

 

(C) – HABILITAÇÃO FISCAL 

 
 

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou 

no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

 
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade 

empresarial objeto desta licitação. 

 
(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive 

contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 

com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 

e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante; 

 
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante 

será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão 
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comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição 

estadual; 

 
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da 

licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva 

com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão 

comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição 

municipal; 

 
(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município de Valença, essa deverá 

apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou 

positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sendo 

a licitante proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá apresentar 

declaração própria, atestando essa circunstância. 

 
(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua filial 

ou escritório no Município de Valença, essa deverá apresentar, em relação à filial 

ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida 

ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo 

objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo a licitante proprietária do 

imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá apresentar declaração 

própria atestando essa circunstância. 

 
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– CRF–FGTS. 

 
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 
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(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor 

da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa. 

(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento 

do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho. 

(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E 

TRABALHISTA 

 
 

(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de 

trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou 

Declaração firmada pela licitante, na forma do Anexo XV, de que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de 

aprendiz. 

 
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com efeito negativo. 

 
(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, Anexo X. 

 
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 



 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

34v 
 

(E.1) - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou pelo CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo), em plena validade; 

 

(E2) Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de 

direito público e/ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso. 

 

E.2.1 Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar 

que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como 

apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, 

inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os 

profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo 

constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da 

empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, devendo 

conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados): 

 

Descrição do Serviço Quantidade Edital x Mínima a 

ser comprovado 

Item 1.3.7 da Planilha orçamentaria 

 Execução de Transporte de materiais em caminhão 

Basculante, servindo como comprovação transporte de 

solo, cbuq, concreto e agregados. 

91.226,48 Ton/km x 50% = 

45.613,24 Ton/Km. 
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Item 1.4.4. da planilha orçamentária 

 Execução de Preparo de fundo de Vala ou Apiloamento 

fundo de vala com camada de brita. 

177,92 M³ X 50% = 88,96 M³  

Item 1.6.2. da planilha orçamentária 

 Execução de Passeio (Calçada em concreto usinado). 

2.957,76 M² x 50% = 

1.478,88 M² 

 

Item 1.7.1 e 1.7.2. da planilha orçamentária 

 Execução de base/ sub-base 

 3.287,96 M3 x 50% = 

1.643,98 M³ 

Item 1.7.9 e 1.7.10. da planilha orçamentária 

 Execução de Pavimentação Asfáltica. 

 

607,10 M³ x 50% = 303,55 M³ 

Item 1.8.2.. da planilha orçamentária 

 Execução de Sinalização Viária sobre o asfalto. 

 

 

966,60 M x 50% = 483,30 M 

 

 

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão 

(ões) e/ou atestado (s): 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

 Serviços executados e quantitativos. 

  

Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 

responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devendo 

conter no mínimo: 

 

Descrição do Serviço Quantidade Edital x Mínima a 

ser comprovado 
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Item 1.3.7 da Planilha orçamentaria 

 Execução de Transporte de materiais em caminhão 

Basculante, servindo como comprovação transporte de 

solo, cbuq, concreto e agregados. 

91.226,48 Ton/km x 50% = 

45.613,24 Ton/Km. 

Item 1.4.4. da planilha orçamentária 

 Execução de Preparo de fundo de Vala ou Apiloamento 

fundo de vala com camada de brita. 

177,92 M³ X 50% = 88,96 M³  

Item 1.6.2. da planilha orçamentária 

 Execução de Passeio (Calçada em concreto usinado). 

2.957,76 M² x 50% = 

1.478,88 M² 

 

Item 1.7.1 e 1.7.2. da planilha orçamentária 

 Execução de base/ sub-base 

 3.287,96 M3 x 50% = 

1.643,98 M³ 

Item 1.7.9 e 1.7.10. da planilha orçamentária 

 Execução de Pavimentação Asfáltica. 

 

607,10 M³ x 50% = 303,55 M³ 

Item 1.8.2.. da planilha orçamentária 

 Execução de Sinalização Viária sobre o asfalto. 

 

 

966,60 M x 50% = 483,30 M 

 

 Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício do profissional 

técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia 

da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou 

contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a 

identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada da anuência deste; 

b) O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final 

do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que 

aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item; 



 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

37v 
 

c) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em 

mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

 

 

E.2.3 A pessoa jurídica participante da licitação deverá obrigatoriamente apresentar 

atestados para o principal item de complexidade “Pavimentação de vias”, ou a comprovação 

poderá ser do Acervo Técnico de Profissional “Engenheiro” ou “Arquiteto” do quadro da 

Empresa responsável pela execução, indicado através de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) pelo cumprimento do objeto. A mudança do Profissional 

Responsável pela empresa na execução, acarretará a necessidade de verificação por parte da 

fiscalização administrativa se afetará a comprovação de qualificação técnica apresentada na 

licitação, caso ocorra tal inconsistência, a Empresa será notificada e a obra paralisada para 

fins de solução adequada a questão. 

 

E.2.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial do fornecedor/prestador e/ou no nome do Responsável Técnico “Engenheiro ou 

Arquiteto” nas condições descritas no Termo de Referência (Anexo I). 

 

E.2.5 O fornecedor/prestador disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

(E.3) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas licitantes, desde 

que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

(E.4) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do Presidente 

da Comissão/Agente de Contratação e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade 

dos respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, 

da Lei Federal nº 14.133/2021, e 337–F do Código Penal. 
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(E.5) Os atestados ou certidões recebidos poderam ser apresentados as unidades 

diferentes  entre m³,m²,m ou tonelada, o mesmo deverar acompanhar memorial de 

calculo com as tranformaçoes seguindo as espessuras da pranilha orçamentaria da 

licitação como base.   

 
 

14 MEDIÇÕES 

 

14.1 – As medições das obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma 

Físico-Financeiro (Anexo V), que será ajustado em função de inícios ou 

reinícios de etapas da obra e/ou serviço em dias diferentes do primeiro dia 

útil de cada mês. 

 
14.2– A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor 

ou prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o 

interesse da Prefeitura de Valença.. 

 
14.3– As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias 

corridos após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada 

período de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da 

medição anterior. O último dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente 

com o último dia útil do mês calendário da sua realização. Poderão ser 

realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com o 

último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do 

CONTRATANTE. 

 
14.4– O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo III), originariamente ou em virtude de alterações contratuais, 

serão apontados em impresso próprio, assinado pela Fiscalização. 
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(b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários (Anexo III), incluídos em virtude de alterações 

contratuais, observados os limites legais, será calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

 

PUII = PLO x PUEII 
 

PEO 

Onde: 
 

 

 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SINOPI/EMOP RIO) da obra ou serviço, 

referido ao mês base do orçamento; 

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUEII = Preço unitário (SINOPI/EMOP RIO), do item incluído, referido ao 

mês base do       orçamento. 

 

 
14.5 – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou 

serviços executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários (Anexo III), ou em suas eventuais alterações no curso do 

Contrato. 

 
14.6 – Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte procedimento: 

(a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

(b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais 

obtidos nos termos da alínea anterior; 

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medição deverá considerar o 

percentual de redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

14.7 – Na medição final ou na medição única será anexado um cadastro 
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técnico das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e 

especificações. 

 

 
15 RECURSOS 

 
15.1– Divulgada a vencedora, o Presidente da Comissão/Agente de Contratação 

informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que 

poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, desde 

que devidamente registrada a síntese de suas razões em campo próprio do 

sistema, no prazo concedido na sessão pública. 

 
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará 

a decadência do direito de recurso. 

 
15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo 

de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo 

facultado às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, 

sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses. 

 
15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá 

ser realizada, única e exclusivamente, em campo próprio do sistema 

eletrônico, observados os prazos estabelecidos no item anterior. 

 
15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima 

acarretará, como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões 

apresentadas na sessão pública. 

 
15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão/Agente de 

Contratação, que poderá reconsiderar seu ato no prazo de 3 (três) dias úteis, 
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ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, 

à autoridade superior, que proferirá a decisão no mesmo prazo, a contar do 

recebimento. 

 
15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à 

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 
15.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na 

minuta de                        contrato (Anexo VI ). 

 
 

16 CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 
16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
16.2 – Caso o Sistema da Concorrência Eletrônica fique inacessível por 

problemas operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a 

desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da 

concorrência, o procedimento licitatório será suspenso e somente será 

retomado após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema 

durante a sessão  pública da concorrência eletrônica, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema 

ou em virtude de sua desconexão. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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16.3 – A desconexão do Presidente da Comissão/Agente de Contratação 

no decorrer da etapa de lances não prejudica o seu transcurso. Caso o 

sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes para o oferecimento 

de lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação, quando possível, à sua atuação na etapa de 

lances, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
16.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o/a 

Presidente da Comissão/Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato 

aos participantes, no sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
17 GARANTIA 

 
17.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor 

total do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento 

equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

17.1.1 – Será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos 

percentuais previstos   neste item. 

 
17.1.2 – No caso de seguro–garantia, a prestação da garantia pelo contratado será 

efetuada em 1(um) mês contado da data de homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato. 

17.1.3 – Em relação ao seguro–garantia, o instrumento deverá contemplar a 

possibilidade de sua renovação no período compreendido entre a data de 

assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execução e incluir a 

cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas. 

 
17.1.4 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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estabelecido pela Prefeitura de Valença. 

 

17.2 – A Prefeitura de Valença utilizará a garantia para assegurar as  obrigações 

associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores 

de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem 

causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. 

 
17.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das 

obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não 

venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da 

aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da 

garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

 
17.4 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à 

CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que 

promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o 

importe da garantia prestada e o débito verificado. 

 
175- Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original 

deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto 

no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 

(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação 

pela Prefeitura de Valença,  o que ocorrer por último, sob pena de rescisão 

administrativa do Contrato. 

a. – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 

124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a CONTRATADA deverá 

complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

b. – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do 
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Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias 

úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente 

aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei. 

c. – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente 

prestados em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

d. – A garantia contratual somente será restituída após o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade 

contratante, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais 

obrigações da           CONTRATADA. 

 

 
18 ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
18.1–Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos 

eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará o objeto da 

licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 
18.2–Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo VI, a minuta do Contrato 

cujas disposições disciplinarão as relações entre a PREFEITURA DE 

VALENÇA e a ADJUDICATÁRIA. 

 
18.3– Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Secretário de Obras 

e Urbanismo, será a licitante vencedora convocada, com antecedência mínima 

de dois dias úteis, pela Prefeitura de Valença, para assinatura do contrato ou 

para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá comparecer no 

endereço informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu 

representante legal, enviar mandatário munido da respectiva procuração, por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original do 

documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do 

outorgado, conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de contrato 

administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente. 
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18.3.1– O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 

justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Prefeitura de 

Valença. 

 
18.3.2– Nas contratações de grande vulto, o licitante vencedor deverá comprovar a 

implantação de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, na forma do § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
18.4– Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o 

instrumento equivalente no prazo assinalado, poderá o Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação , independentemente da aplicação das sanções 

administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o 

direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a 

apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora. 

 

18.5– A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do 

Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação no Edital. 

18.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade 

dos bens que são objeto desta licitação, em conformidade com as especificações 

do termo de referência e/ou dos projetos, com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas– ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 

atestada pela Gerência de Projetos. A ocorrência de desconformidade implicará a 

substituição dos materiais recusados, por não atender às especificações contidas 

no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus para a Prefeitura de 

Valença e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

18.7– A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos 

os ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e 
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trabalhistas, por  todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, 

e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em 

especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços públicos, em virtude 

da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, 

prepostos e sucessores. 

18.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do 

instrumento equivalente, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando 

couber, relação nominal de seus empregados, com a devida documentação 

comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão 

estabelecidas na legislação em vigor. 

18.9 – Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno 

porte optante pelo Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá 

apresentar cópia da comunicação encaminhada à Receita Federal do Brasil, com 

comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do 

contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão–de–obra, no prazo 

previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/06.  

 

18.10 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua 

aceitação definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que 

concerne à qualidade dos serviços prestados. 

 
18.11 –   A    Fiscalização    da    execução    do    objeto    contratado    caberá    

à    Gerência de Projetos. 

 
19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
19.1– Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas 

no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da 

reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota 

de Empenho para a última etapa, e obedecido o sistema de medições 

estabelecido neste Edital. 

 
19.2– Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da 

despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto 
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no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021. O prazo para pagamento será de 30 

(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança na 

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano e obedecido o disposto 

na legislação. 

19.3– Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de 

medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, 

podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o 

período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês 

com 30 (trinta) dias. 

19.4– O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base 

mencionado no item anterior sem que a Prefeitura de Valença esteja 

obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato. 

19.5 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o 

documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS 

de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade 

trabalhista, na forma do Anexo XV , e declaração de observância das 

normas de saúde e segurança do trabalho, na forma do Anexo VIII . 

19.6 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes 

serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, 

passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação 

válida desses documentos. 

19.7– O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde 

que não  decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a 

incidência de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa 

Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data do         protocolo do documento de cobrança 

na Prefeitura de Valença e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% 

ao ano. 

19.8– O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado 
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à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do 

pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de 

cobrança na Prefeitura de Valença. 

19.9– O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito 

em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, 

a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal. 

 
20 REAJUSTE 

 
20.1–   Somente    ocorrerá    reajustamento    do    Contrato    decorrido    o   prazo   de 

24 ( vinte e quatro ) meses contados da data do orçamento estimado, observada a 

Lei                    Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 
20.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA–E do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula: 

 
R = Po [(I–Io)/Io] 

 
Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

Io = índice do IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação 

da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 

 
20.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma 

não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda 

do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser 

calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior. 

 

20.4 – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas 

do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da 

ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que 
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forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva 

prorrogação. 

 
21 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou 

em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, 

independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando–a às 

penalidades previstas no subitem 21.2. 

 

21.2 – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 

14.133/2021, a Prefeitura de Valença poderá, sem prejuízo responsabilidade 

civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da 

Lei Federal nº 14.133/2021: 

(a) Advertência; 

(b) Multa; 

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
 

21.3 – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros: 
 

21.3.a – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por 

cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, 

em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

21.3.b – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por 

cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de 

atraso na execução das obras e/ou serviços, por período superior ao 
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previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

 
21.3.c – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

 
21.3.d – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do 

Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, 

abaixo; e 

 
21.3.e – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por 

dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou 

por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 

cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o 

CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

 
21.3.f – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

 
21.3.g – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são 

atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

 

TABELA 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar as obras e/ou 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades da 

obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 
21.4 – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para 

apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais. 

21.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão 

ser 

aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a 

possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 

21.6 – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput 

desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento 

delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

21.7 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos 

à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

21.8 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação 

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o 
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contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até 

a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por 

ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da 

garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo 

decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o 

prosseguimento do processo de pagamento. 

21.9 – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública. 

21.10 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo 

com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 

sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 

e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 
22 FORO 

 

22.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Valença para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde já a 

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

23 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
23.1– Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais 

cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que 

não corresponda à realidade dos fatos. 

23.2– Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do 

vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em 

contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente 
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na Prefeitura de Valença. 

23.3– As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

 
23.4– Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da 

Comissão/Agente de Contratação . 

23.5– Fazem parte integrante deste Edital: 
 

 

 

Anexo I        Projeto Básico/ Termo de Referência 

Anexo II        Memorial Descritivo 

Anexo III      Planilha Orçamentária 

Anexo IV      Memória de Cálculo 

Anexo V       Cronograma Físico Financeiro 

Anexo VI       Minuta de Contrato 

Anexo VII      Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa 

Anexo VIII     Declaração de Cumprimento das Normas de Saúde e Segurança do Trabalho 

Anexo IX       Declaração ref. ao art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo X        Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo XI       Declaração para fins de habilitação econômico–financeira, do art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021 

Anexo XII      Modelo de Declaração de Visita 

Anexo XIII     Modelo de Indicação da Localização das Instalações 

Anexo XIV     Modelo de proposta 

Anexo XV      Declaração ref. ao inciso VI, art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021 

Anexo XVI Projeto 

 

 

                                                             Valença, 23 de Julho de 2025. 

 

 

 

 

Carlos José Ramos de Jesus Santos 

Secretário Municipal de Obras 

e Planejamento Urbano 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 

O objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA DAS RUAS N. SRA. APARECIDA E DR. FIGUEIREDO 
NO MUNICÍPIO DE VALENÇA - RJ - OPERAÇÃO Nº 049810 / SICONV Nº 
949439/2023, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART 
E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE 
DO EDITAL. 
 

 
 

1.1. O serviço objeto da contratação pretendida possui a seguinte 

especificação: 

Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica, 

recapeamento e infraestrutura de trecho 01 e trecho 02 da Rua Nossa 

Senhora Aparecida e Dr. Figueiredo, no município de Valença/RJ, 

conforme especificações (projetos, planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo, cronograma físico-financeiro, composições, BDI e demais 

documentos anexos ao Edital.  

A obra será realizada em etapas conforme cronograma físico-financeiro, 
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sendo objeto da presente licitação do Trecho 01, com uma metragem de 

3.962,09m² e o Trecho 02, com uma metragem de 3.626,82m², totalizando 

uma metragem de 7.588,91 m².   

 
A  área  contemplada  com  a  pavimentação  asfáltica  deverá  ser  objeto  

de  análise  mais  

detalhada quanto a:  

a) Nivelamento: verificação do nivelamento atual e alteração se necessário 

visando não  

formarem bacias, de modo a dificultar o escoamento de águas pluviais;  

b) Largura: de acordo com projeto de loteamento do bairro, caso haja 

diferenças, antes da  

execução dos serviços de terraplenagem, a empresa contratada deverá 

comunicar por  

escrito, à Secretaria de Obras.  

c) Pesquisa de interferências: a empresa contratada deverá verificar in loco, 

a existência 

de  redes  como telefonia, esgoto e  ramais, água e  ramais, galerias de 

águas  pluviais,  

tubos de passagem, caixas, etc.  

 

1.2. O prazo máximo para execução do objeto será conforme cronograma 

físico financeiro; o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pela 

fiscalização, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133 de 2021. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Município de Valença, por meio deste Termo de Referência tem por 

finalidade atender o disposto na legislação vigente concernente as 

contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos 

dispositivos da Lei nº 14.133/2021 e alterações, bem como, normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de engenharia para 

pavimentação das ruas N. Sra. Da Aparecida e Dr. Figueiredo no município; 

2.2 –  A pavimentação implicará certamente em benefícios como 

segurança, conforto, limpeza,  e permitirá melhores condições de tráfego 

nas vias que serão pavimentadas e adequadamente sinalizadas. 
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2.3 - As obras de Engenharia para pavimentação das ruas supracitadas 

têm como objetivo a regularização do piso das pistas e melhoria delas. Com 

a ação de pavimentação da via estima-se proporcionar conforto aos 

usuários, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante 

necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal que 

trabalham na manutenção, limpeza e recuperação dos logradouros; 

2.4 - A pavimentação asfáltica nas ruas contempladas é de suma 

importância para toda população do bairro e transitória visto que ali 

transitam diariamente um grande número de veículos e pessoas; 

2.5 - O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de 

veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o 

trânsito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de 

vida da população, além de facilitar a acessibilidade uma vez que as vias 

são de paralelepípedo não possuem; 

2.6 - Será de responsabilidade total da empresa contratada para prestação 

dos serviços objeto desta licitação, a integral e perfeita execução do objeto 

ora licitado, conforme definição do respectivo edital e seus anexos. 

 
 

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A referida obra possui orçamento estimativo total de R$ 4.316.200,37 

(quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos reais e trinta e 

sete centavos). 

 É OBRIGATÓRIA a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

proposta por parte da licitante, contendo a indicação do BDI, cronograma 

físico-financeiro e a composição dos itens detalhada, informando o 

percentual utilizado na composição do preço. 

3.2. A planilha orçamentária de referência foi elaborada conforme levantamento 

de quantitativos nos Projetos Básicos e Memoriais Descritivos, sendo que as 

unidades dimensionais e preços foram obtidas conforme os indicadores: Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa 

Econômica Federal – SINAPI, Sistema de Custo Referencial de Obras - SICRO e 

EMOP RIO. 

 

4. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da 

dotação orçamentária: Convênio 4949439 – Emenda Parlamentar. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade 

Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por 

menor preço por lote, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 

2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021. 

O regime de execução da obra será o de empreitada por preço global. 

A contratação tem natureza de serviço especial de engenharia, tendo em vista 

que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na 

definição de serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea 

‘b’, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Como requisito de PRÉ-HABILITAÇÃO, será obrigatório, no momento da 

apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de 

garantia de proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a 

contratação, conforme artigo 58 da Lei 14.133/2021.  

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão 

comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, 

bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos 

termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA). 

Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos 

serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto 

e Urbanista. 

Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência 

da empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, 

devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados): 

 

 

 

 

Descrição do Serviço Quantidade Edital x Mínima a 

ser comprovado 
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Item 1.3.7 da Planilha orçamentaria 

 Execução de Transporte de materiais em caminhão 

Basculante, servindo como comprovação transporte de 

solo, cbuq, concreto e agregados. 

91.226,48 Ton/km x 50% = 

45.613,24 Ton/Km. 

Item 1.4.4. da planilha orçamentária 

 Execução de Preparo de fundo de Vala ou Apiloamento 

fundo de vala com camada de brita. 

177,92 M³ X 50% = 88,96 M³  

Item 1.6.2. da planilha orçamentária 

 Execução de Passeio (Calçada em concreto usinado). 

2.957,76 M² x 50% = 

1.478,88 M² 

 

Item 1.7.1 e 1.7.2. da planilha orçamentária 

 Execução de base/ sub-base 

 3.287,96 M3 x 50% = 

1.643,98 M³ 

Item 1.7.9 e 1.7.10. da planilha orçamentária 

 Execução de Pavimentação Asfáltica. 

 

607,10 M³ x 50% = 303,55 M³ 

Item 1.8.2.. da planilha orçamentária 

 Execução de Sinalização Viária sobre o asfalto. 

 

 

966,60 M x 50% = 483,30 M 

 
 

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da 
(s) certidão (ões) e/ou atestado (s): 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

 Serviços executados e quantitativos. 

Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 

responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que 

comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 

licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Descrição do Serviço Quantidade Edital x Mínima a 

ser comprovado 
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Item 1.3.7 da Planilha orçamentaria 

 Execução de Transporte de materiais em caminhão 

Basculante, servindo como comprovação transporte de 

solo, cbuq, concreto e agregados. 

91.226,48 Ton/km x 50% = 

45.613,24 Ton/Km. 

Item 1.4.4. da planilha orçamentária 

 Execução de Preparo de fundo de Vala ou Apiloamento 

fundo de vala com camada de brita. 

177,92 M³ X 50% = 88,96 M³  

Item 1.6.2. da planilha orçamentária 

 Execução de Passeio (Calçada em concreto usinado). 

2.957,76 M² x 50% = 

1.478,88 M² 

 

Item 1.7.1 e 1.7.2. da planilha orçamentária 

 Execução de base/ sub-base 

 3.287,96 M3 x 50% = 

1.643,98 M³ 

Item 1.7.9 e 1.7.10. da planilha orçamentária 

 Execução de Pavimentação Asfáltica. 

 

607,10 M³ x 50% = 303,55 M³ 

Item 1.8.2.. da planilha orçamentária 

 Execução de Sinalização Viária sobre o asfalto. 

 

 

966,60 M x 50% = 483,30 M 

 

Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício do 
profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados. 
d) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita 

mediante . cópia. . da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de 

Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil 

comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado 

desde que acompanhada da anuência deste; 

e) O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a 

conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e 

dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação 

de qualificação técnica exigida neste item; 

f) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional 

em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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8.2. Para o recebimento das obras e serviços será emitido TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o 

decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA. 

8.3. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a empresa 

vencedora das combinações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 
9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

9.2. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o 

disposto no Decreto Municipal 40/2025, que “dispõe sobre as regras e diretrizes 

para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de 

contratação e dos gestores e fiscais de contratos, conforme disposições da Lei n. 

14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública do Município 

de Valença”. 

9.3. A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização dos 

descumprimentos observados. 

9.4. A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade 

desta Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, a quem caberá verificar se no 

seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, bem como 

autorizar os pagamentos de faturas, assim como participar de todos os atos que 

se fizerem necessários para fiel execução dos serviços contratados. 

9.5. A fiscalização atuará desde o início da obra até o recebimento definitivo dos 

serviços e será exercido no interesse exclusivo desta Prefeitura e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer 

irregularidade. 

9.6.  A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, 

ou de seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a 

substituição dos integrantes da equipe técnica contratada, através de solicitação 

por escrito da mesma. 

9.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

conforme Lei nº 14.133/21.  

9.8 Garantia da Contratação 

9.9 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 
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90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o 

Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação  

 

 

Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro  (art. 96, § 1º, I, 

1ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá 

ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da 

cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) 

horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela Secretaria de Obras e 

Planejamento Urbano, o que ocorrer por último, sob pena de extinção administrativa 

do Contrato. 

 

A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

 

Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 96, § 1º, II, 

da Lei Federal nº 14.133/2021) 

 

A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 30 (trinta) 

dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a 

vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com 

cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, vinculada à 

reavaliação do risco. 

 

A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 

informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do 

prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 
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No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a Contratada 

deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do 

Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, 

sob pena de caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

 

As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter declaração 

expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este 

contrato. 

 

A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das apólices de 

seguro, antes da assinatura do contrato. 

 

A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela 

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, – fato que deverá ser atestado 

mediante apresentação, junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida 

pela SUSEP. 

 

Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias 

úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no Contrato. 

 

A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 

Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 96, § 1º, III, 

da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida por instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. 



 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 

 

63v 
 

 

A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, 

exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser 

aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados. 

 

A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de 

vigência deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigência contratual — e 

para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 

 

No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao beneficio 

de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem 

como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 

Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 

cumpra suas obrigações.   

 

Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias 

úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no Contrato. 

 

A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com a Lei. 

 

Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, I, 

2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos da  Dívida 

Pública emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou órgão 

que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua 
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legalidade, registro e anexação ao processo de contratação. 

 

Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias 

úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no Contrato. 

 

A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com a Lei. 

 
 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.2.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em 

decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao 

CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja 

imputável; 

10.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo CONTRATANTE; 

10.2.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros 

de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato; 

10.2.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 

sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, 

faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

10.2.5. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com 

o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do 

CONTRATANTE; 

10.2.6. Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus 

anexos; 

10.2.7. Respeitar os prazos previstos neste projeto básico; 

10.2.8. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

10.2.9. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização 

dos serviços; 
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10.2.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, 

ART’s, alvarás e qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras 

e que seja de fácil acesso para a fiscalização de obras e contratos; 

10.2.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de 

material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e 

trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 

10.2.12. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando 

salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

10.2.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e 

previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE 

de qualquer ônus; 

10.2.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) 

durante todo o período de execução do objeto; 

10.2.15. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros 

de Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a 

respectiva CNO; 

10.2.16. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas 

Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de 

Serviços Públicos; 

10.2.17. Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto 

e Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as 

especificações; 

10.2.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, 

aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao 

objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e 

planilhas de medição; 

10.2.19. Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e 

observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do 

trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme; 

10.2.20. Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos 

especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e 

correções, com desembolso pela CONTRATADA; 

10.2.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente 

no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável 

pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de 

quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto; 
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10.2.22. Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificações executadas 

relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento 

Definitivo da Obra; 

10.2.23. Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas 

Licenças Ambientais emitidas pelos órgãos competentes; 

10.2.24. Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da 

CONTRATADA, a abertura do “Diário de obras”, no modelo fornecido pela 

CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da 

obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização; 

10.2.25. As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e 

medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa 

vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 – 

Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus 

desdobramentos; 

10.2.26. A Prefeitura Municipal de Valença poderá a critério de seu corpo 

técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos 

quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do 

trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por 

atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar 

a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho; 

10.2.27. Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes 

providências: 

10.2.27.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, 

após a contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto 

executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas no 

desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das 

atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas após 

a apresentação será assinada a Ordem de Serviço autorizando o início das obras; 

10.2.27.2. Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado dos 

serviços; 

10.2.28. A Contratada deverá fornecer mensalmente os atestados de 

qualidade dos materiais e serviços aplicados na execução das obras em 

questão, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das 

normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive executando 

ensaios referentes às obras e serviços, a fim 

de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalização; 
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10.2.29. A Contratada deverá efetuar permanentemente as obras e serviços 

de controle tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, 

bem como da qualidade das obras e serviços executados, através de empresa 

especializada, a ser aprovada pela Fiscalização; 

10.2.30. As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude 

de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego 

de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e 

integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de 

Valença, sem implicar alterações do prazo contratual; 

10.2.31. Os relatórios de controle tecnológico deverão ser apresentados até a 

entrega da medição seguinte, sob a pena sofrer as sanções previstas no contrato; 

10.2.32. Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos 

causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, 

sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.2.1. Promover condições para a execução contratual objeto deste 

contrato; 

11.2.2. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela 

CONTRATADA para execução dos serviços; 

11.2.3. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no 

Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e no Boletim oficial do 

Município, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e 

administrativos do Município de Valença; 

11.2.4. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

11.2.5. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

11.2.6. Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, 

especificações técnicas, licenças e instruções complementares, 

indispensáveis para a execução do objeto; 

11.2.7. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da 

CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços 

previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial 

Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, 

ações que ultrapassarem a sua competência; 

11.2.8. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

consecutivos a data de início; 
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11.2.9. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins 

de Medição Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas 

avaliações dos serviços executados, demonstrando quantidades de 

serviços executados no período, para posterior desembolso por 

parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsável 

técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela 

CONTRATANTE; 

11.2.10. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução 

e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, 

podendo ser readequado, conforme a necessidade do Município, no 

decorrer do contrato. 

 
12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

12.2. O pagamento será realizado conforme estabelecido no Edital. 

12.3. As medições deverão ser devidamente encaminhadas à Gerência de 

Projetos, acompanhada de Ofício da Empresa Contratada em duas vias, no intuito 

que, seja devidamente protocolada ou podendo ser encaminhado via e-mail. O 

Boletim de medição deverá estar devidamente preenchido, conforme execução 

das atividades, sendo que a planilha deverá possuir as fórmulas necessárias, a 

fim de evitar erros e distorções em valores medidos. 

12.4. Por fim, a medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 

 Memórias de Cálculo dos serviços medidos/executados no período; 

 Croqui da área correspondente aos serviços medidos no período, devidamente 

cotadas e acompanhadas das legendas necessárias; 

 Relatório fotográfico dos serviços medidos no período; 

 Relatório de Controle Tecnológico e Qualidade; 

 Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 

12.5. A contratada também deverá apresentar em conjunto com a medição o 

relatório fotográfico, demonstrando todas as etapas de execução da obra, até a 

sua conclusão. O relatório fotográfico deverá possuir fotos numeradas que 

facilitem a identificação dos serviços, inclusive com as legendas correspondentes, 

que possibilitem a identificação do local e do tipo de serviço executado. 

12.6. Para aprovação e liberação da última medição, a Contratada deve cumprir todo o 

objeto do contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à execução 

dos serviços e quanto à qualidade, também não deve haver pendências com 

relação aos documentos necessários para liberação da medição e comprovação 

da conclusão dos serviços. 
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12.7. Os custos da administração local são as despesas gerais ocorridas nos canteiros 

de obras referentes à supervisão técnica e administrativa local, vigilância, 

topografia e medições, controle tecnológico, materiais de consumo de escritório, 

dentre outros. 

12.8.  A remuneração deste item será mensal e proporcional à execução financeira dos 
serviços prestados. Em outras palavras, a contratada receberá, para fins de 
administração local, o mesmo percentual obtido na execução financeiros dos 
serviços. 

12.9. Por exemplo, se a contratada executou 10% dos serviços previstos no contrato, 
receberá o mesmo percentual (10%) do valor global do item administração local. 

12.10. As medições só serão liberadas, caso a CONTRATADA atinja no 

determinado mês o valor mínimo previsto no Cronograma Físico-Financeiro do 

respectivo mês, caso isso não ocorra, a medição só será encaminhada ao 

pagamento quando este mínimo for atingido. 

 
13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

13.1. Conforme disposto no item 5, o futuro contratado será selecionado mediante 
processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica. 
 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1- PRAZO DE GARANTIA 

 14.1.1 - O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e 

segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme 

elencado no artigo 618 do Código Civil. 

14.1.2- A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos 

para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor 

a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

14.2. As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do 

trabalho estão contidas no Projeto e no Memorial Descritivo. Todas as dúvidas 

relacionadas à obra deverão ser apresentadas por escrito à Fiscalização. 

14.3. Não será permitido alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, do edital dos projetos, das especificações 

técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. 

14.4. No caso de haver a subcontratação, deverá estar limitada a 30% do valor total a 

ser contratado. De todo modo à CONTRATADA se obriga a comprovar à 

Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada por intermédio de 

CAT de execução de obra e/ou serviço similar ao solicitado pela CONTRATANTE 
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à CONTRATADA, assim como a documentação necessária que comprove estar 

em dia com suas obrigações jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a 

subcontratação aprovada pela Fiscalização. 

14.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade 

única integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços ora 

contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e 

pertinentes, no Município, Estado e União. 

14.6. A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados, bem 

como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho 

gerada por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os 

trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, 

independente de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de 

encargos sociais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus. 

14.7. Caso a CONTRATADA tenha outra obra em andamento no município, fica 

vedado realizar o remanejamento de mão de obra e equipamentos entre os 

empreendimentos. Justifica-se essa vedação em razão da Administração 

Pública ter várias obras de infraestrutura em andamento no momento no 

município. Se a contratada tiver uma dessas obras em andamento, não poderá 

remanejar esses itens, visto que na medição de pagamento é contabilizado o 

tempo trabalhado em cada obra. Se houvesse esse remanejamento, ocorreria 

uma duplicação indevida de pagamento pelos mesmos funcionários e/ou 

equipamentos em diferentes obras, ou seja, haveria pagamento em dobro. Além 

disso, é necessário que isso seja evitado para que as empresas não aleguem que 

um equipamento e/ou funcionário estava alocado em uma obra quando deveria 

estar em outra, causando atrasos e demora na execução dessas. 

14.8. Vale ressaltar que é de suma importância o cumprimento do efetivo de mão de 

obra previamente apresentado no histograma, conforme item 10 deste Termo de 

Referência. 

14.9. Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado 

entre o Município de Valença e a empresa vencedora. 

 

15. ANEXOS 

15.2. Fazem parte integrante e indissociável deste edital: 

 Projetos de Engenharia; Licenças ambientais; Memorial descritivo; Planilhas 

orçamentarias, composições, cálculo do BDI; Cronograma físico financeiro; ART 

e outros. 
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Valença  23 de Julho de 2025 

 

 

 

 

                                                   

Marco Antonio Toledo dos Santos 
Diretor do Departamento de Obras Conveniadas – Matrícula: 109967 

Área Técnica – Gerência de Projetos 

 
 
 
 

Carlos José Ramos de Jesus Santos 
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano – 

Matrícula:  

Área Requisitante – Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

DE VIAS LOCAL: VALENÇA - RJ 

OPERAÇÃO Nº 049810 / SICONV Nº 949439/2023 
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I. OBJETIVO 

 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e 

orientar a execução dos serviços relativos à execução de pavimentação, recapeamento e 

infraestrutura de vias no município de Valença - RJ. É propósito, também, deste memorial 

descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e 

rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma 

físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto 

dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. 

 

II. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de 

Valença - RJ, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A 

presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 

em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos 

trabalhos ou a ele relacionados. 

 

2. Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum 

material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar 

solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. 

 

3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente 

habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as 

horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência. 

 

4. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de 

primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

 

5. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 

mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 

transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 

como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou 

federais, correrão por conta da Contratada. 

 

6. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 

orçamentária, aprovada pela Prefeitura Municipal de Valença - RJ, através da fiscalização 

da obra. 
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7. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 

serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 

emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra 

qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 

serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 

 
PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

8. A área contemplada com a pavimentação asfáltica deverá ser objeto de análise mais detalhada 

quanto a: 

a) Nivelamento: verificação do nivelamento atual e alteração se necessário visando não 

formarem bacias, de modo a dificultar o escoamento de águas pluviais; 

b) Largura: de acordo com projeto de loteamento do bairro, caso haja diferenças, antes da 

execução dos serviços de terraplenagem, a empresa contratada deverá comunicar por 

escrito, à Secretaria de Obras. 

c) Pesquisa de interferências: a empresa contratada deverá verificar “in loco”, a existência de 

redes como telefonia, esgoto e ramais, água e ramais, galerias de águas pluviais, tubos de 

passagem, caixas, etc. 

 

9. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 

através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 

obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências. 

 

10. Os serviços a serem executados são de caráter comum e de baixa complexidade na 

área da engenharia, tratando-se de intervenção em local público já consolidado. 

 

 

III. DIRETRIZES GERAIS 

 

 

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA 

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1.1. PLACA DE OBRA 

Inicialmente deverá ser providenciada afixação da placa de identificação da obra, 

conforme especificado pela Manual de Placas e Adesivos de Obra da Caixa. Nesta etapa 

para início da obra será indispensável uma vistoria “in loco” do responsável técnico pela 

obra, para conhecimento de todos os serviços a serem executados. 
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De acordo com o Manual de Placas e Adesivos de Obra da Caixa: 

“A placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas, 

proporções e orientações desse manual. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de 

madeira compensada impermeabilizada, resistente às intempéries. As informações deverão 

estar preferencialmente em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas, devido à sua qualidade e durabilidade. Quando isso não for possível, as informações 

devem ser pintadas com tinta a óleo ou esmalte. 

As placas devem ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento, ou voltadas para a via que favorecer melhor sua visualização. 

Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra.” 

A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obras, e 

não deve ser menor que o tamanho das demais placas do empreendimento. A proporção de 

tamanho é de 2:1 (largura deve ser o dobro da altura). 

Dimensões mínimas: 3m x 1,5m.” 
 

 

Fonte: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos- 
obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf (Consulta em 02/02/2024). 

 

 

1.1.2. LOCAÇÃO DE CONTAINER DE OBRA 
Destina-se basicamente ao uso do local como vestiário, alojamento ou depósito. 

Container em aço locado para utilização em canteiros de obra. Com medidas de largura de 

2,50m e comprimento de 6,0m. Contém caixa séptica para armazenamento de dejetos. O 

interior do container conta com um banheiro, com vaso sanitário, pia, chuveiro. O espaço 

que pode ser utilizado na função de escritório contém pelo menos 1 porta de abrir para 

acesso externo, no mínimo 1 janela para circulação de ar, piso em 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf


 

 
 

                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

76v 
 

compensado naval ou similar. Está incluso instalação elétrica com quadro, ponto de 

iluminação, interruptor e abertura para ar condicionado (não está incluso o aparelho) e 

tomadas elétricas. Os custos referentes à mobilização e desmobilização (carga/descarga) 

para esse insumo não apresentam natureza estável, pois são definidos em função de diversas 

variáveis (finalidade de uso, distância da obra à locadora, horas/dia que permanece em 

operação, etc.), não sendo estes contemplados quando da definição do preço desse insumo 

durante a coleta de preços no mercado. 

 

1.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Mobilização e desmobilização container de obra, incluindo carga, descarga e 

transporte de container em caminhão carroceria com guindauto (Munck). 

 

 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
A administração de uma obra é umas das etapas de maior importância na construção 

civil, geralmente ela é feita por um engenheiro e/ou um encarregado de obras que fica 

responsável por acompanhar a execução e garantir que o resultado final esteja de acordo 

como o projeto a ser executado. 

 

 

1.3. DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO HORIZONTAL 

 

1.3.1. REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 
De acordo com o projeto apresentado será realizado a remoção dos paralelepípedos. 

O material deverá ser transportado para local conveniente e, se não houver outras instruções 

a respeito, posteriormente retirado da obra como entulho. 

 

1.3.2. ESCAVAÇÃO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA 

Escavação e carga de material de 1ª categoria. Deverá ser usado equipamentos e 

Epi’s de acordo com as normas vigentes. A escavação destina-se basicamente à remoção 

de camada de solo existente para posterior execução de camada de base e sub-base. 

 

1.3.3. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada 

com a terraplenagem concluída. Regularização é a operação que é executada prévia e 

isoladamente na construção de outra camada do pavimento, destinada a conformar o 

subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. 
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São  indicados  os  seguintes  tipos  de  equipamentos  para  execução  da 

regularização: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório, grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo 

de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, 

desde que aceitos pela Fiscalização. 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de plataforma 

concluída. 

 

1.3.4. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES 
Deverá ser demolido todas as guias de meio-fio, sarjetas ou sarjetões de forma 

mecanizada, conforme indicado no projeto. 

 

1.3.5. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 
Deverá ser demolido todo piso de concreto simples de forma manual, conforme 

indicados no projeto. Inclusive afastamento. Destina-se basicamente à remoção de piso 

cimentado das áreas que serão instalados os pisos podotáteis. 

 

1.3.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
Carga de materiais restantes da escavação, em caminhão basculante, com a 

utilização de escavadeira e descarga livre (basculamento do caminhão). 

 

1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ 
Transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado 

pela distância média de transporte (DMT), até 30 km. Distância conforme croqui de DMT. 

 

 

1.4. DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA 

 

Para o cálculo da rede coletora de águas pluviais, foi considerada a topografia do 

terreno, sendo estabelecido previamente o posicionamento das bocas-de-lobo, conforme a 

declividade das ruas. 

Logo após o posicionamento das bocas-de-lobo, foi traçado a rede de águas 

pluviais, determinando o novo trecho a ser implantado na via. 

O diâmetro mínimo da tubulação que interliga a boca de lobo até a galeria central dos 

poços de visita será de 400 mm, com rampa mínima de 1%. Para a tubulação que interliga 

os poços de visita, o diâmetro mínimo também será de 800 mm, também com rampa 

mínima de 1% (verificar projeto). 

Normas de execução: 
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- Todos os materiais a serem empregados na construção da rede coletora de 

águas pluviais, deverão ser de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas e 

especificações da ABNT. 

- Os tubos serão de ponta e bolsa; 

- Deverá ser considerada a perda de material no transporte e manuseio; 

- Os tubos deverão ser assentados sobre berço de pedra britada com espessura de 

10 cm; 

- Os tubos serão rejuntados com argamassa 1:3; 

- As ligações transversais entre as caixas coletoras e a rede de captação serão 

feitas em tubos de concreto com Ø de 400 mm. 

 

1.4.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROF, MAIOR QUE 1,50M ATÉ 
3.0M 
A profundidade de escavação será menor que 1,50 m, com largura da cava de 1,50 

m até 2,50 m; 

A escavação será feita pelo processo mecânico, por meio de retroescavadeira, que 

assegure a dimensão de vala compatível com o perfil projetado. 

Ao final da escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado e compactado, de 

modo a garantir estabilidade e evitar recalque da rede pluvial. 

 

Observações: 

- A construção da canalização, de acordo com as cotas do projeto, deverá ocorrer 

sem distinção da qualidade do terreno, com exceção de rocha sã. 

- Deverá ser considerado todo e qualquer serviço necessário para retirada ou 

desvio de águas do local da construção, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, 

tubulações, etc., bem como a remoção do material escavado e depositado até 30 m do eixo 

da canalização. 

- O andamento dos trabalhos deverá ser tal que não permanecerá material 

escavado ao lado da vala a não ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para 

isso, ser removido o material da parte inicial da canalização, como sobra a ser obtida no 

decorrer da execução. 

 

1.4.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROF, MAIOR QUE 1,50M ATÉ 
3.0M 
Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão 

compatível com os trabalhos. Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas 

em profundidade maior a 1,5m até 3.0 m. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou 

não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as 

águas que percolarem ou adentrarem nas escavações. 

Observações: 

- A construção da canalização, de acordo com as cotas do projeto, deverá ocorrer 

sem distinção da qualidade do terreno, com exceção de rocha sã. 
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- Deverá ser considerado todo e qualquer serviço necessário para retirada ou 

desvio de águas do local da construção, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, 

tubulações, etc., bem como a remoção do material escavado e depositado até 30 m do eixo 

da canalização. 

- O andamento dos trabalhos deverá ser tal que não permanecerá material 

escavado ao lado da vala a não ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para 

isso, ser removido o material da parte inicial da canalização, como sobra a ser obtida no 

decorrer da execução. 

 

1.4.3. PREPARO DE FUNDO DE VALA ATÉ 1,50M 
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 

lançamento manual. Destina-se ao “berço” granular sobre o qual a tubulação de concreto 

irá se apoiar, uma vez que auxilia na distribuição da carga, ajuda na estabilidade da 

estrutura, auxilia na prevenção de que o assentamento ocorra sobre superfícies irregulares, 

etc. 

 

1.4.4. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR DE 1,5M E 
MENOR QUE 

2,5M 

Preparo de fundo de vala com largura maior que 1,5 m, e menor que 2,5m, com 

camada de brita, lançamento manual. Destina-se ao “berço” granular sobre o qual a 

tubulação de concreto irá se apoiar, uma vez que auxilia na distribuição da carga, ajuda na 

estabilidade da estrutura, auxilia na prevenção de que o assentamento ocorra sobre 

superfícies irregulares, etc. 

 

1.4.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS 
Carga de materiais agregados (brita) que serão utilizados na preparação da vala 

(berço de brita), em caminhão basculante, com a utilização de escavadeira e descarga livre 

(basculamento do caminhão). 

 

1.4.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ 
O transporte do material excedente da escavação será feito por caminhões 

basculantes de 10 m3 em rodovias pavimentadas. A medição efetuar-se-á levando em 

consideração o volume transportado em m³. 

 

1.4.7. TUBO DE CONCRETO PA3 – D = 0,80 M 
Tubo de 800 mm de diâmetro, PA3 comercial para drenagem. Na execução do 

serviço em questão é importante a observação dos seguintes itens: 

 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado 

e com a declividade prevista em projeto. 
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Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado 

para não danificar a peça. 

Limpar as faces externas das pontas dos tubos, as internas das bolsas e a região de 

encaixe do anel. 

Instalar o anel de vedação no tubo, observando-se que este não pode sofrer 

movimento de torção durante o seu posicionamento (não utilizar lubrificante nos anéis que 

possa afetar as características da borracha, tais como graxas ou óleos minerais). 

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao 

alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. 

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter 

como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

 

1.4.8. TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM 
A drenagem pluvial da área de intervenção indicada em projeto contará com rede 

em tubos de concreto de 400mm, junta rígida, fazendo ligação das bocas de lobo até o 

córrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinação de no mínimo 1%, para que haja 

caimento da água a ser escoada. 

 

1.4.9. BASE PARA POÇO DE VISITA 
As bases de poços de visita serão construídas em bloco de concreto assentados em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e revestimento em argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, para os poços de visitas em alvenaria de tijolo maciço (alvenaria de bloco de 

concreto maciço não será revestido), terão a laje de fundo construída em concreto armado 

assentados sobre lastro de brita nº 1. 

Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança 

de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A distância de 

um poço ao outro não deve ultrapassar de 100,00m. 

 

1.4.10. CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
Caixa simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas de 0,60 m x 

1,00 m x 1,20 m. Seguindo as seguintes observações para execução: 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa; 

Sobre o fundo preparado, instalar caixa pré-moldada; Por 

fim, colocar a grelha de concreto sobre a caixa. 
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1.4.11. ACRÉSCIMO RETANGULAR PARA POÇO DE VISITA 

Os acréscimos de poços de visita serão construídos em bloco de concreto assentados 

em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e revestimento em argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, para os poços de visitas em alvenaria de tijolo maciço (alvenaria de bloco 

de concreto maciço não será revestido), terão a laje de fundo construída em concreto 

armado assentados sobre lastro de brita nº 1. 

 

1.4.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA: 
O reaterro das valas será executado de forma mecanizada com auxílio de 

retroescavadeira, com preenchimento dos vazios entre as tubulações com o mesmo solo 

removido na escavação para abertura das valas, e também mecanicamente, com a 

compactação sendo feita por equipamento “sapo”, em camadas não superiores a 20 cm. 

 

1.4.13. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
Carga de materiais restantes da escavação, em caminhão basculante, com a 

utilização de escavadeira e descarga livre (basculamento do caminhão). 

 

1.4.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ 
O transporte será feito por caminhões basculantes de 10 m³ em rodovias 

pavimentadas. A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 

m³. 

 

1.4.15. TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA – DN 
600MM 

Para fechamento do poço de visita deverá existir um tampão que deverá ficar 

sempre alinhado com a grade do pavimento acabado, possuindo as inscrições em alto relevo 

"ÁGUAS PLUVIAIS”. 

O Tampão de Ferro Fundido, Classe 400 deverá ser do tipo redondo articulado, 

conforme ilustração abaixo: 
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1.5. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA 

 

1.5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

As guias devem ser em concreto pré-moldado de (100 x 15 x 13 x 30) cm (comp. x 

base inf. x base sup. x altura). 

A primeira etapa da execução consiste na marcação dos níveis, com auxílio de 

estacas de madeira e linhas, a seguir deve ser feita a escavação da cova onde serão 

instaladas as peças, obedecendo aos níveis e cotas estabelecidos no projeto ou conforme a 

necessidade do local. A cova deve ser regularizada e compactada, garantindo assim uma 

execução mais uniforme. O assentamento do meio-fio deve ser feito com argamassa, 

respeitando os níveis estabelecidos no projeto e demarcados no local. Em regiões de curvas 

acentuadas é necessário promover o corte das peças. Ao final da execução deve ser feito 

um rejunte nos encontros das peças com argamassa de traço 1:3. 

Será executado o assentamento de meio-fio nos locais determinados em projeto, 

onde não houver meio-fio existente. 

Em frente aos postos de gasolina será executado meio-fio enterrado, conforme 

projeto. 

 
1.5.2. SARJETA DE CONCRETO 

Será executada em um dos lados da via (conforme indicado em projeto), sarjetas 

em concreto de Fck=20 MPA usinado e moldado in loco, gerando espessura de 

10 cm e largura de 30cm (conforme projeto), com declividade mínima transversal (em 

direção ao meio-fio) de 3% e declividade mínima longitudinal de 1%. 

A marcação, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverão obedecer às 

medidas e especificações determinadas em projeto. Eventuais discrepâncias ou 

omissões entre implantação e projeto deverão ser observadas as normas da boa técnica, 

devendo ser consultado o Departamento Técnico da Prefeitura caso seja necessário 

alterações. 

As sarjetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e são 

destinados a coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de 

passeio até o dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria e etc. 
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1.6. EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, PISOS PODOTÁTEIS E 

RAMPAS 

 

1.6.1. PASSEIOS EM CONCRETO E=6CM ARMADO 
Será executado passeio nos locais indicados em projeto, sendo estes em concreto 

fck 20 Mpa usinado com espessura de 6cm, armado. O concreto será lançado sob lona preta 

e terá acabamento convencional sarrafeado. 

Deverão ser executados passeios de concreto, conforme projeto de pavimentação, 

com espessura de 6,00 cm, fck de 20 Mpa e com juntas de dilatação a cada 2,5m, além de 

armação visando maior durabilidade do item no local de trânsito moderado. 

Na execução de passeio em rua pavimentada, o passeio será executado em toda a 

extensão do lote das edificações, nos trechos indicados em projeto em anexo ao processo. 

Quando de um lado da via a largura mínima será de 1,50m na rota acessível e quando em 

ambos os lados a largura mínima será de 1,20 metros. 

 

1.6.2. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 
Durante a execução dos passeios, deverá ser executado em consonância com a NBR 

9050, de forma que a rampa inicie no nível da pista de veículos com inclinação máxima de 

8,33%. 

Rampas deverão existir em todas as travessias (demarcadas ou não por faixas de 

pedestres conforme projeto). Os rebaixamentos de calçadas para acesso dos deficientes 

físicos e travessias de pedestres deverão obedecer à norma NBR 9050, que preconiza, entre 

outros tópicos: 

-Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 

carroçável; 

-Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 

pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12); 

-Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar 

alinhados entre si; 

-As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com 

ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; 

As calçadas terão largura final conforme passeio consolidado. 

A acessibilidade será por rebaixamento de guias, e por uso de faixas de pedestres 

elevadas conforme projeto, sendo a largura com mínimo de 1,20m e rampas laterais com 

declividade máxima de 8,33%. O piso podo tátil de alerta das rampas de acessibilidade será 

em concreto e cada placa com dimensões 25x25x2,5. 
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1.6.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES, SOLOS OU 
RADIERS 

E=5CM 

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto, o serviço inclui o 

lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do 

concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem 

como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita 

funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser 

encaminhado a Fiscalização. Será aplicado nas áreas de execução de podotátil, servindo 

como camada anterior à aplicação do mesmo, para melhor assentamento. 

 

 

1.7. PAVIMENTAÇÃO 

 

1.7.1. SUB-BASE 
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na 

pista com material de jazida e brita comercial. 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de 

terraplenagem, regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos 

ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras 

camadas do pavimento. 

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto, e 

compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, 

compactação e acabamento, sendo que a mesma terá espessura de 20 cm, conforme 

especificado no projeto. 

Os serviços de construção da camada de sub-base deverão ser executados 

mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: moto niveladora com 

escarificador, carro tanque distribuidor de água de 10.000 L, rolo compactador vibratório 

liso autopropelido, rolo compactador de pneus autropelido, caminhões basculantes para o 

transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros 

equipamentos aceitos pela Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e verificação do 

material na pista. 

A camada de sub-base será medida por m³ de material compactado na pista. 

 

1.7.2. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM 

VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL 
O serviço consiste na execução de base ou sub-base em brita graduada por meio de 

vibroacabadora, com ou sem adição de cimento, misturada em usina. 
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Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de 

pedra britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas 

especificadas pelo DAER. 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de 

terraplenagem, regularização do subleito, execução da sub-base, da aceitação dos 

resultados apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente 

da construção das outras camadas do pavimento. 

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto, e 

compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, 

compactação e acabamento, sendo que a mesma terá espessura de 20 cm, conforme 

especificado no projeto. 

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados 

mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: moto niveladora com 

escarificador, carro tanque distribuidor de água de 10.000 L, rolo compactador vibratório 

liso autopropelido, rolo compactador de pneus autropelido, caminhões basculantes para o 

transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros 

equipamentos aceitos pela Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e verificação do 

material na pista. 

A camada de base será medida por m³ de material compactado na pista. 

 

1.7.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
Esta especificação se aplica aos serviços de carga e transporte de material para as 

áreas onde será implantado pavimento novo. 

A execução destes serviços deverá seguir a orientação da topografia. 

A medição deste serviço será feita pelo carregamento total do quantitativo em m3 

aplicado na pista. 

 

1.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ 
O transporte será feito por caminhões basculantes de 10 m3 em rodovias 

pavimentadas. A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 

m³. 

 

1.7.5. IMPRIMAÇÃO 
Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base 

concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão 

superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre está e o 

revestimento a ser executado. 
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O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar 

qualquer sinal de excesso de umidade 

Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterização 

exigidos nesta Norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 

10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do 

seu conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra. 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá- los. 

O ligante asfáltico empregado na imprimação será emulsão asfáltica de petróleo com 

ICMS 18% (CM-70), em conformidade com a norma DNER – EM 363/97, com taxa de 

1,2 l/m² que tem por finalidade a perfeita ligação entre a base e a camada de CBUQ, para a 

regularização do greide, a taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base 

em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. 

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de imprimação são os seguintes: 

vassouras mecânicas rotativas ou manuais e/ou jato de ar comprimido, carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação 

do ligante asfáltico em quantidade uniforme, depósito de material asfáltico, trator de pneus, 

A execução da imprimação da base envolve basicamente as seguintes operações: 

varredura da superfície, leve umedecida da base, aplicação do ligante asfáltico. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante asfáltico definida pelo 

projeto e ajustada experimentalmente no campo é de ± 0,2 l/m2, A temperatura de aplicação 

do material betuminoso deverá ser fixada em função da relação temperatura – viscosidade. 

Deve-se executar a imprimação na pista inteira, deixando–a fechada ao trânsito sempre que 

possível, quando isto não for possível deve–se trabalhar em meia pista. 

O controle tecnológico da imprimação deve atender os seguintes critérios: 

Temperatura: A temperatura do ligante asfáltico deve ser medida no caminhão 

distribuidor imediatamente antes de qualquer aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao 

intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura; 

Taxa de Aplicação (T): O controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado deve 

ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas, de massa (P1) e área (A) 

conhecidas, na pista onde está sendo feita a aplicação. O ligante asfáltico é coletado na 

bandeja na passagem do carro distribuidor; 
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Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de 

liberação imediata, com área de no máximo 4.000 m2, devem ser feitas 5 determinações de 

T, no mínimo, para controle. 

 

Execução 

 

Após a perfeita conformação geométrica da base, será realizada a varredura da sua 

superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, de maneira uniforme, o material betuminoso adequado, na 

quantidade certa. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver 

iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser fixada para cada 

tipo de ligante, em função da relação temperatura viscosidade. Deverá ser escolhida a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de 

viscosidades recomendadas para espalhamento são: 

Para emulsões asfálticas: de 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol; 

 

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre 

que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista 

fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que à primeira for permitida a abertura ao 

trânsito. 

O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo 

comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 

Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar 

levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve se encontrar seca. 

 

1.7.6. PINTURA DE LIGAÇÃO 
Deverá ser aplicada camadas de pintura de ligação na via objeto deste convênio, 

entre a imprimação e o capeamento asfáltico em CBUQ. A camada deverá ser feita em toda 

a área a ser capeada das vias (com desconto das sarjetas) e executada de acordo com as 

Normas do DNIT e DER/MG. 

Deverá ser empregada na execução das pinturas de ligação a emulsão asfáltica 

catiônica RR-2C. Antes da aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com 

água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. O índice de 

consumo considerado de RR-2C é da ordem de 0,0005 T/m². 

Inicialmente, a superfície a receber a pintura asfáltica deverá ser submetida a 

processo de varredura, utilizando-se vassoura mecânica ou manual, destinado a eliminação 

do pó e de qualquer material solto existente, devendo a mesma, ainda, ser umidificada a 

aspersão de água, para facilitar a penetração do material ligante. 
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A diluição em água da emulsão asfáltica, utilizada na pintura de ligação, deverá 

ser feita no caminhão distribuidor, tomando-se os cuidados necessários para assegurar a 

correta proporção entre os dois componentes e a sua necessária homogeneização. 

É dispensável a penetração na camada e indispensável o acúmulo de ligante na 

superfície, devendo ser observada película delgada na superfície. 

As pinturas asfálticas não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da 

abrasão do trânsito, no entanto, a Fiscalização poderá a seu critério e excepcionalmente, 

autorizar o trânsito. Não será permitida defasagem superior a 3Km entre a execução da 

pintura asfáltica e a execução do revestimento asfáltico. 

A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 

condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessário, nova 

pintura de ligação deverá ser aplicada previamente à distribuição da mistura. 

 

1.7.7. TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 
Deverá ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na 

camada de pintura de ligação, DMT até 30 km, cujo DMT será determinado entre a 

refinaria do material e o local da obra. 

Por fim, será feito o transporte do capeamento asfáltico em CBUQ até a obra, cujo 

DMT está indicado nos croquis. 

 

1.7.8. TRANSPORTE D E MATERIAIS BETUMINOSOS (EXCEDENTE DE DMT) 
Deverá ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na 

camada de pintura de ligação, para excedente de DMT de 30 km, conforme croqui de DMT. 

 

1.7.9. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA DE BINDER 

 

Camada de Revestimento: 

 

Segundo as Instruções adotadas a partir dos Manuais, o revestimento adotado é uma 

camada de BINDER com espessura de 3 cm e uma camada de CBUQ com espessura de 3 

cm. 

 

Nota: As jazidas e a usina deverão estar em dia com a legislação ambiental. Ver 

croquis com as distâncias consideradas, nos projetos em anexo. 

 

Pavimento com aplicação de Concreto Asfáltico- Camada de Binder 
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Será executado uma reperfilagem com concreto asfáltico tipo binder sobre a 

camada de imprimação executada com motoniveladora, de modo a nivelar a pista para 

receber o revestimento final posterior, com espessura mínima de 3 cm quando compactada. 

A camada de revestimento de CBUQ final deverá ser executada após a compactação, de 

3cm com vibroacabadora que possua dispositivo eletrônico para nivelamento, de maneira 

a garantir o melhor acabamento longitudinal possível. O material asfáltico a ser utilizado é 

o CAP 50-70. Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdo e 

miúdo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. 

O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado miúdo é o 

material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de 

materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e 

duráveis, isentos de substâncias deletérias. 

 

1.7.10. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA DE ROLAMENTO 
Sobre a aplicação da pintura de ligação, deverá ser aplicado o capeamento asfáltico 

constituído de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), devidamente adensado e 

distribuído com a acabadora, a qual deverá operar de forma independente do veículo que 

estiver descarregando. 

A espessura final da camada de rolamento compactada deverá ser de 3 cm nas pistas 

de rolamento das vias contempladas. Enquanto durar a descarga, o veículo transportador 

deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para 

manter tal contato. 

 

Observações: 

A produção do concreto betuminoso deverá ser realizada em usina gravimétrica 

apropriada. A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção 

das características desejadas para a mistura. 

A temperatura de aquecimento do CAP empregado deverá ser necessariamente 

determinada em função da relação temperatura X viscosidade do ligante. A temperatura mais 

conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresente viscosidade saybolt- furol na 

faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se, no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 

a 150 segundos. A temperatura de aquecimento dos agregados, medido nos silos quentes, 

deverá ser de 5 a 10 ºC superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, 

desde que não supere 187ºC. 

O aquecimento do cimento não deverá estar acima de 177 ºC. O CBUQ produzido 

será transportado da usina ao local da aplicação, em caminhão basculante, o qual deverá 

possuir caçamba lisa e limpa, quando das condições climáticas o exigirem, todos os 

carregamentos da mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir 

a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga 
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transportada. Não será tolerada redução de temperatura de mais de 10ºC no seu 

transporte entre a usina e o local de aplicação. 

A temperatura da mistura no momento da distribuição não deverá exceder a 177ºC 

nem inferior a 107ºC. Deverá ser assegurado, previamente ao início dos serviços, o 

conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a 

massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento da mesa alisadora, e nunca 

da massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia. 

Caso ocorram irregularidades na superfície acabada, estas deverão ser corrigidas de 

imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento deste efetuado por meio de 

ancinhos ou rodos metálicos. Essa alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que o 

excesso de reparos é prejudicial à qualidade do serviço. A compressão da mistura asfáltica 

terá início imediatamente após a distribuição da mesma. 

A compressão deve ser iniciada à temperatura mais elevada que a mistura asfáltica 

possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso e a mínima 

sendo correspondente a 155 segundos Saybolt-Furol. A compactação da mistura deverá ser 

feita com o emprego combinado do rolo de pneumáticos de pressão variável e o rolo 

metálico tandem de rodas lisas, de acordo com o descrito abaixo: 

 

Inicia-se a rolagem com o rolo de pneumáticos atuando com baixa pressão. 

À medida que a mistura for sendo compactada, seguem-se coberturas do rolo de 

pneumáticos, com incremento gradual de pressão. 

A compactação final será efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, 

quando então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada. 

Em cada passada o equipamento deverá cobrir, ao menos metade da largura da 

passada anterior. 

A camada depois de compactada deverá apresentar espessura de 3 cm. 

A camada de CBUQ recém-acabada deverá ser mantida sem trânsito até o seu 

completo resfriamento. 

 

1.7.11. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
Esta especificação se aplica aos serviços de carga e transporte de material para as 

áreas onde será implantado pavimento novo, conforme croqui de DMT. 

A execução destes serviços deverá seguir a orientação da topografia. 

A medição deste serviço será feita pelo carregamento total do quantitativo em m3 

aplicado na pista. 



1.7.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³ 
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O transporte será feito por caminhões basculantes de 10 m3 em rodovias 

pavimentadas. A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 

m³. 

 

 

1.8 EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E SINALIZAÇÃO 

 

1.8.1. FAIXA ELEVADA CONCRETO ARMADO 30MPA 
Faixa elevada, em concreto armado 30 MPA, malha de aço (10x10) cm ca-60 de 

diâmetro 5 mm, ancorada com pinos de aço CA- 50, diâmetro 3/8", h=15 cm. Deverá ser 

instalada conforme indicação em projeto, visando garantir a cessibilidade do local. 

 

1.8.2. PINTURA DE EIXO VIÁRIO 
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida, 

conforme indicação e especificação em projeto. 

 

1.8.3. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
Pintura de faixa de pedestre e faixa de retenção ou zebrada tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual, conforme 

indicação e especificação em projeto. 

 

1.8.4. PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS 
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e 

aplicação com rolo, conforme indicação e especificação em projeto. 

 

1.8.5 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 
20 CM* 

As placas para identificação da rua deverão ter dimensões de 45x20 centímetros, 

deverão ser confeccionadas em chapas de aço n° 16 com uma pintura refletiva, instalada 

na localidade conforme projeto. 

Será executada colocando na parte superior o nome da Rua e na parte inferior o 

CEP do município, conforme detalhe em projeto. 

Este serviço será medido por (unid.) de placas e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 
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1.8.6. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
As placas de sinalização deverão ser confeccionadas em chapas de aço n° 16 com uma 

pintura refletiva, instalada nas localidades conforme projeto e necessitará de um traço de 

concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixação do poste da placa, conforme 

indicação e especificação em projeto. 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos 

usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. 

Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo 

XV do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

 

1.8.7. PLACA EM AÇO 
Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação, 

conforme indicação e especificação em projeto. 

 

1.8.8. SUPORTE METÁLICO 
Os postes de fixar as placas terá que ser obrigatoriamente de aço galvanizado e com 

diâmetro de 50 mm e termo comprimento de 3,00 metros, sendo que destes, 50cm será para 

chumbamento, conforme indicação e especificação em projeto. 

Este serviço será medido por (m) em tubo galvanizado e liberado pela fiscalização. 

Deverá ser feita a confecção e instalação de Placas Semi-Refletivas para Sinalização 

Vertical da Rua (conforme Projeto de Sinalização e Manual ll DNIT – Sinalização 

Horizontal- CONTRAN), bem como a Confecção de Suporte e Travessa para fixação das 

placas, de modo a oferecer boa visibilidade e segurança. 

 As placas serão executadas em chapa de aço galvanizado nº 16 com aplicação de 

película retrorrefletiva. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sinalização provisória da obra, inclusive desvio de tráfego: Com o 

objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a 

sinalização provisória, inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá 

apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra 

por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra 

deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura 

Municipal. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da 

sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua 

manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem. 

Recomenda-se especial atenção na manutenção da sinalização horizontal e 

vertical nos locais de desvio de tráfego. 

O laudo do controle tecnológico do CBUQ deverá ser entregue antes da 

última medição com os resultados dos ensaios obtidos durante execução da obra. 

O laudo deverá cumprir exigências do DNIT e Ministério das Cidades. 

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações 

acima expostas. 

 

 

 

Valença – RJ, 23 de Julho de 2025. 
 

 

 

 

Reinaldo Brum de Souza 

Engenheiro 

Civil CREA: 

2024108660 – 
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ANEXO III 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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                                                                ANEXO IV 

                                                      MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 
MUNICÍPIO/UF: VALENÇA CONTRATO: 49810 SICONV: 949439/2023     DATA: 

RESP. TÉCNICO: REINALDO BRUM DE SOUZA 27/02/2025 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE VIAS 

ITEM SERVIÇOS 

  
1.0               SERVIÇOS PRELIMINARES 

  
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

1.1                  AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

largura                             altura                                área total 
Placa de Obra                                        1,50                                  3,00                                       4,50 

QUANTIDADE                                          1                       unid. 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
1.2                  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Mês                               Trecho 
Tempo de Obra                                    3,00               Rua N. Sra. Aparecida - Trecho 1 

Tempo de Obra                                    3,00               Rua Dr. Figueiredo - Trecho 2 

QUANTIDADE                                          6                       Meses 

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
1.3                  (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (REF. SICOR-MG 07/2024) 

Mobilização               Desmobilização 
1,00                                  1,00 

QUANTIDADE                                          2                       unid. 

2                 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  
2.1                  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (composição) 

Engenheiro Civil 

  Horas / Semana Semanas / Mês Mês de Obra / 220 TOTAL 
  4 4 6 0,436364 

Encarregado de Obras (todo o período de obras)  

Meses de obra TOTAL 

  6 6,00 

   

3.0               DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO HORIZONTAL 

  
3.1                  REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA - TRECHO 1   

ÁREA DE REMOÇÃO (MESMA DA 
PAVIMENTAÇÃO) 

3.626,82             m² 

ÁREA DE SARJETA 290,09               m² 

  TOTAL 3.916,91 

     
  RUA DR. FIGUEIREDO - TRECHO 2   

ÁREA DE REMOÇÃO (MESMA DA 
PAVIMENTAÇÃO) 

3.962,09             m² 

ÁREA DE SARJETA 340,92               m² 

  TOTAL 4.303,01 

      TOTAL                         8.219,92 
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3.2                  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA - TRECHO 1   

ÁREA DE ESCAVAÇÃO (MESMA DA 
REMOÇÃO DOS PARALELEPIPEDOS) 

3.916,91             m² 

ESPESSURA (CORRESPONDE A ESPES. DA 
CAMADA DE BASE E SUB-BASE A EXECUTAR) 

0,40                 m 

  TOTAL 1.566,76 

     

  RUA DR. FIGUEIREDO - TRECHO 2   

ÁREA DE ESCAVAÇÃO (MESMA DA 
REMOÇÃO DOS PARALELEPIPEDOS) 

4.303,01             m² 

ESPESSURA (CORRESPONDE A ESPES. DA 
CAMADA DE BASE E SUB-BASE A EXECUTAR) 

0,40                 m² 

  TOTAL 1.721,21 

      TOTAL                         3.287,97 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
3.3                  AF_09/2024 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA - TRECHO 1   

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO (MESMA DA 
REMOÇÃO DOS PARALELEPIPEDOS) 

3.916,91             m² 

 
RUA DR. FIGUEIREDO - TRECHO 2 

      

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 
(MESMA DA 
REMOÇÃO DOS 
PARALELEPIPEDOS) 

4.303,01             m² 
      

TOTAL                         8.219,92 
3.4                  DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

  

  TRECHO COMPRIMENTO (M)   

RUA N. SRA. 
APARECIDA - 
TRECHO 1 

3,33+4,61+3,97+11,97+18,08+2,69+4,16+2,94+12,96+3,2+23,42+2,35+21,88+4,69+16,43+2,44+11,91 
+2,44+3,48+2,49+16,27+2,69+11,34+2,84+11,79+46,62+7,6+8,42+2,49+83,3+7,2+69,36+2,1+2,16+2, 
51+26,36+2,35+33,38+2,53+23,96+2,59+2,06+2,39+1,88+2,27+1,23+2,73+18,73+36,09+4,14+9,86+5, 
57+2,9+11,81+2,73+4,72+10,2+3,77+4,61+5,47+6,66+10,02+2,59+10,31+2,35+12,79+3,28+18,32+6,2 

4+20,18+2,65+2,31+2,64+13,88+3,01+38,63+2,85+13,88+3,56+23,07+9,73+42,56+14,01 

TOTAL (m) 925,98 

RUA DR. 
FIGUEIREDO - 
TRECHO 2 

(6,08+3,27+11,79+2,79+6,06+1,95+2,4+2,75+5,86+2,63+19,13+5,72+3,04+9,47+2,95+11,67+15,13+9, 
98+2,48+6,74+4,21+17,53+3+5,48+3+18,87+2,98+41,35+2,16+1,2+2,66+3,75+6,61+20,72+2,21+14,0 
3+2,51+3,16+2,46+10,24+3,37+107,37+2,91+71,1+2,91+12,6+10,2+60,79+2,3+11,4+2,04+2,55+27,61 
+3,91+68,95+4,02+8,34+1,89+111,95+4,84+45,1+5,99+11,81+4,1+5,32+2,12+1,38+1,79+8,54+6,66+6 

,72+3,35+9,05+3,89+17,65+3,69+4,2+24,54+61,52+14,12+65,74+11,16+1,45) 

TOTAL (m) 1.140,96 

TOTAL                         2.066,94 

 

3.5                  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

CONSULTAR QUADRO DE CÁLCULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO PASSEIO 

  MATERIAL DEMOLIDO   

TRECHO 

ÁREA DE PASSEIO A 
DEMOLIR ESPESSURA VOLUME 

RUA N. SRA. 
APARECIDA - 

TRECHO 1 

1532,48 0,06 91,95 

RUA DR. 
FIGUEIREDO - 

TRECHO 2 

1860,35 0,06 111,62 

    TOTAL 203,57   
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
3.6                  HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA - TRECHO 1   
OBJETO COMPRIMENTO 

(m) ITEM 3.4 
ALTURA (m) LARGURA (m) VOLUME (m³) 

DEMOLIÇÃO DE 
GUIAS DE MEIO-
FIO 

925,98 0,30 0,150 

41,67 

OBJETO ÁREA (m²) ITEM 3.1 ESPESSURA VOLUME (m³) 

REMOÇÃO DE 
PARALELEPÍPEDOS 

3916,91 0,100 
391,69 

OBJETO 

VOLUME BOTA- 
FORA (m³) ITEM 3.2 EMPOLAMENTO (25%) VOLUME (m³) 

ESCAVAÇÃO 
HORIZONTAL 

1566,76 0,25 
1958,45 

OBJETO VOLUME (m³) 

DEMOLIÇÃO DE 
CALÇADA 91,95 

    TOTAL 2.483,76   

     
  RUA DR. FIGUEIREDO - TRECHO 2   

OBJETO COMPRIMENTO 
(m) ITEM 3.4 

ALTURA (m) LARGURA (m) VOLUME (m³) 

DEMOLIÇÃO DE 
GUIAS DE MEIO-
FIO 

1140,96 0,30 0,150 

51,34 

OBJETO ÁREA (m²) ITEM 3.1 ESPESSURA VOLUME (m³) 

REMOÇÃO DE 
PARALELEPÍPEDOS 

4303,01 0,100 
430,30 

OBJETO 

VOLUME BOTA- 
FORA (m³) ITEM 

3.2 
EMPOLAMENTO (25%) VOLUME (m³) 

ESCAVAÇÃO 
HORIZONTAL 

1721,21 0,25 
2151,51 

OBJETO VOLUME (m³) 

DEMOLIÇÃO DE 
CALÇADA 111,62 

    TOTAL 2.744,77   TOTAL 5.228,53 

           
3.7                  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

  

  TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO   

TRECHO 

VOLUME DE 
"ENTULHO" (M3) DMT (KM) TRANSPORTE (M3XKM) 

RUA N. SRA. 
APARECIDA - 

TRECHO 1 

2483,76 4,20 10431,80 

RUA DR. 
FIGUEIREDO - 

TRECHO 2 

2744,77 4,20 11528,03 

    TOTAL 21.959,83   
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4.0               DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA 

  
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

4.1                  ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) - DN 800   
TRECHO PROFUNDIDADE 

INICIAL (M) 
PROFUNDIDADE FINAL 

(M) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA (TUBO DE 

DN 800 mm) 
VOLUME (M3) 

PV01 - PV02 1,50 1,50 64,13 1,80 173,15 

PV03 - PV04 1,50 1,85 51,88 1,80 156,42 

PV04 - PV05 1,85 2,25 51,09 1,80 188,52 

PV05 - PV06 2,25 2,10 57,34 1,80 224,49 

PV06 - PV07 2,10 1,80 44,42 1,80 155,91 

PV08 - PV07 1,80 1,80 36,63 1,80 118,68 

PV07 - LANÇAMENTO 1,80 1,85 3,90 1,80 12,81 

  
TOTAL                         1.029,98 

  

  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) - DN 800   
TRECHO PROFUNDIDADE 

INICIAL (M) 
PROFUNDIDADE FINAL 

(M) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA (TUBO DE 

DN 800 mm) 
VOLUME (M3) 

PV01 - PV02 1,50 1,50 39,37 1,80 106,30 

PV02 - PV03 1,50 2,80 79,98 1,80 309,52 

PV03 - PV04 2,80 1,50 53,49 1,80 207,01 

PV04 - PV05 1,50 1,50 50,42 1,80 136,13 

PV05 - PV06 1,50 1,50 49,77 1,80 134,38 

PV06 - PV07 1,50 1,80 73,43 1,80 218,09 

PV07 - LANÇAMENTO 1,80 1,85 3,10 1,80 10,18 

  
TOTAL                         1.121,61 

TOTAL GERAL                  2.151,59 
  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
4.2                  LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) - DN 400   
TRECHO PROFUNDIDADE 

INICIAL (M) 
PROFUNDIDADE FINAL 

(M) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA (TUBO DE 

DN 400 mm) 
VOLUME (M3) 

BL01 E BL02 - PV01 1,00 1,50 11,42 1,00 14,28 

BL03 E BL04 - PV03 1,00 1,50 9,27 1,00 11,59 

BL EXIST. - PV04 1,00 1,85 3,44 1,00 4,90 

BL05 E BL06 - PV05 1,00 2,25 9,83 1,00 15,97 

BL07 E BL08 - PV06 1,00 2,10 10,76 1,00 16,68 

CX. EXISTENTE - PV07 1,00 1,80 12,11 1,00 16,95 

BL09 E BL10 - PV08 1,00 1,80 9,86 1,00 13,80 

  
TOTAL                            94,17   

  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 1) - DN 400   
TRECHO PROFUNDIDADE 

INICIAL (M) 
PROFUNDIDADE FINAL 

(M) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA (TUBO DE 

DN 400 mm) 
VOLUME (M3) 

BL01 E BL02 - PV01 1,00 1,50 7,78 1,00 9,73 

BL03 E BL04 - PV02 1,00 1,50 8,79 1,00 10,99 

BL05 - PV03 1,00 2,80 3,59 1,00 6,82 

BL07 E BL06 - PV04 1,00 1,50 9,44 1,00 11,80 

BL09 E BL08 - PV05 1,00 1,50 10,12 1,00 12,65 

BL10 E BL11 - PV06 1,00 1,50 8,63 1,00 10,79 

  
TOTAL                            62,78 

TOTAL GERAL                    156,95 
  

4.3                  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

  

  REDE SECUNDÁRIA - BL --> PV   
  

RUA N. SRA. APARECIDA  (TRECHO 1) - DN 400 

TRECHO COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (TUBO DE 
DN 400 mm) 

ESPESSURA VOLUME (m³) 
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BL01 E BL02 - PV01 11,42 1,00 0,15 1,71 

BL03 E BL04 - PV03 9,27 1,00 0,15 1,39 

BL EXIST. - PV04 3,44 1,00 0,15 0,52 

BL05 E BL06 - PV05 9,83 1,00 0,15 1,47 

BL07 E BL08 - PV06 10,76 1,00 0,15 1,61 

CX. EXISTENTE - PV07 12,11 1,00 0,15 1,82 

BL09 E BL10 - PV08 9,86 1,00 0,15 1,48 

  TOTAL   10,00 

   

REDE SECUNDÁRIA - BL --> PV   
  

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) - DN 400 

TRECHO COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (TUBO DE 
DN 400 mm) 

ESPESSURA VOLUME (m³) 

BL01 E BL02 - PV01 7,78 1,00 0,15 1,17 

BL03 E BL04 - PV02 8,79 1,00 0,15 1,32 

BL05 - PV03 3,59 1,00 0,15 0,54 

BL07 E BL06 - PV04 9,44 1,00 0,15 1,42 

BL09 E BL08 - PV05 10,12 1,00 0,15 1,52 

BL10 E BL11 - PV06 8,63 1,00 0,15 1,29 

  TOTAL   7,25 

   
TOTAL GERAL                     17,25 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
4.4                  AF_08/2020 

  

  REDE MESTRA - ENTRE PV's   
  

RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) - DN 800 

TRECHO COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (TUBO DE 
DN 800 mm) 

ESPESSURA VOLUME (m³) 

PV01 - PV02 64,13 1,80 0,15 17,32 

PV03 - PV04 51,88 1,80 0,15 14,01 

PV04 - PV05 51,09 1,80 0,15 13,79 

PV05 - PV06 57,34 1,80 0,15 15,48 

PV06 - PV07 44,42 1,80 0,15 11,99 

PV08 - PV07 36,63 1,80 0,15 9,89 

PV07 - LANÇAMENTO 3,90 1,80 0,15 1,05 

  TOTAL   83,54 

    
REDE MESTRA - ENTRE PV's   

  
RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) - DN 800 

TRECHO COMPRIMENTO 
(M) 

LARGURA (TUBO DE 
DN 800 mm) 

ESPESSURA VOLUME (m³) 

  PV01 - PV02 39,37 1,80 0,15 10,63 

PV02 - PV03 79,98 1,80 0,15 21,59 

PV03 - PV04 53,49 1,80 0,15 14,44 

PV04 - PV05 50,42 1,80 0,15 13,61 

PV05 - PV06 49,77 1,80 0,15 13,44 

PV06 - PV07 73,43 1,80 0,15 19,83 

PV07 - LANÇAMENTO 3,10 1,80 0,15 0,84 

    TOTAL   94,38 

TOTAL GERAL 

177,92 

4.5                  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL GRANULAR 

  RUA N. SRA. APARECIDA   
TRECHO VOLUME LASTRO 

(M3) 
EMPOLAMENTO (25%) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) - DN 800 

83,54 1,25 1,531 159,87 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) - DN 400 

10,00 1,25 1,531 19,14 

    TOTAL 179,01   

      

  RUA DR. FIGUEIREDO   
TRECHO VOLUME LASTRO 

(M3) 
EMPOLAMENTO (25%) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 
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RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) - DN 800 

94,38 1,25 1,531 180,62 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) - DN 400 

7,25 1,25 1,531 13,88 

    TOTAL 194,50   

    TOTAL GERAL 

373,51 

4.6                  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL GRANULAR 

  TRANSPORTE MATERIAL AGREGADO   
TRECHO VOLUME DE 

AGREGADO (T) 
DMT (KM) TRANSPORTE (TXKM) 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

179,01 7,00 1253,07 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

194,50 7,00 1361,50 

    TOTAL 2.614,57   

       
4.7                  Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação 

  

  TRECHO COMPRIMENTO (M)   
RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) - DN 800 

36,63+44,42+57,34+51,09+51,88+64,1 

3+3,9 

TOTAL (m) 309,39 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) - DN 800 

39,37+79,98+53,49+50,42+49,77+73,4 
3+3,1 

TOTAL (m) 349,56 

   

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
4.8                  INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 

  

  TRECHO COMPRIMENTO (M)   
RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) - DN 400 

11,42+9,27+3,44+9,83+10,76+12,11+9, 
86 

TOTAL (m) 66,69 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) - DN 400 

7,78+8,79+3,59+9,44+10,12+8,63 

TOTAL (m) 48,35 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 
4.9                  PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
QUANTIDADE PV01 - PV02 PV03 - 

PV04 - PV05 - PV06 - 
PV07 - PV08 

8 unidades   

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
QUANTIDADE PV01 - PV02 PV03 - 

PV04 - PV05 - PV06 - 
PV07 - PV07 

7 unidades   

       

4.10                 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
QUANTIDADE BL01 - BL02 BL03 - 

BL04 - BL05 - BL06 - 
BL07 - BL08 - 
BL09 - BL10 

10 unidades   

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
QUANTIDADE BL01 - BL02 BL03 - 

BL04 - BL05 - BL06 - 
BL07 - BL08 - BL09 - 
BL10 - BL11 

11 unidades   
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ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 
4.11                 AF_12/2020 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   

TRECHO 

PROFUNIDIDADE 
PADRÃO (M) 

PROFUNIDIDADE 
PREVISTA EM PROJETO 

(M) 

ACRÉSCIMO 
NECESSÁRIO (M) 

PV01 1,4 1,50 0,10 

PV02 1,4 1,50 0,10 

PV03 1,4 1,50 0,10 

PV04 1,4 1,85 0,45 

PV05 1,4 2,25 0,85 

PV06 1,4 2,10 0,70 

PV07 1,4 1,80 0,40 

PV08 1,4 1,80 0,40 

  TOTAL 3,10 

  

   

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   

TRECHO 

PROFUNIDIDADE 
PADRÃO (M) 

PROFUNIDIDADE 
PREVISTA EM PROJETO 

(M) 

ACRÉSCIMO 
NECESSÁRIO (M) 

PV01 1,4 1,50 0,10 

PV02 1,4 1,50 0,10 

PV03 1,4 2,80 1,40 

PV04 1,4 1,50 0,10 

PV05 1,4 1,50 0,10 

PV06 1,4 1,50 0,10 

PV07 1,4 1,80 0,40 

  TOTAL 2,30 

  

   
4.12                 Reaterro e compactação com soquete vibratório 

  

  
VOLUME DO TUBO - DN 800 mm Diâmetro do Tubo 800 mm 

    Área da Seção (m2) 0,50 

     

  
VOLUME DO TUBO - DN 400 mm Diâmetro do Tubo 400 mm 

    Área da Seção (m2) 0,13 

      

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
TRECHO VOLUME 

ESCAVADO (M3) 
COMPRIMENTO (M) ÁREA DA SEÇÃO (M2) VOLUME DO TUBO 

(M3) 
VOLUME DE 
REATERRO (M3)   

PV01 - PV02 173,15 64,13 0,50 32,07 141,08 

PV03 - PV04 156,42 51,88 0,50 25,94 130,48 

PV04 - PV05 188,52 51,09 0,50 25,55 162,97 

PV05 - PV06 224,49 57,34 0,50 28,67 195,82 

PV06 - PV07 155,91 44,42 0,50 22,21 133,70 

PV08 - PV07 118,68 36,63 0,50 18,32 100,36 

PV07 - LANÇAMENTO 12,81 3,90 0,50 1,95 10,86 

    TOTAL 875,27   

      

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
TRECHO VOLUME 

ESCAVADO (M3) 
COMPRIMENTO (M) ÁREA DA SEÇÃO (M2) VOLUME DO TUBO 

(M3) 
VOLUME DE 
REATERRO (M3) 

BL01 E BL02 - PV01 14,28 11,42 0,13 1,48 12,80 

BL03 E BL04 - PV03 11,59 9,27 0,13 1,21 10,38 

BL04 - PV04 4,90 3,44 0,13 0,45 4,45 

BL05 E BL06 - PV05 15,97 9,83 0,13 1,28 14,69 

BL07 E BL08 - PV06 16,68 10,76 0,13 1,4 15,28 

CX. EXISTENTE - PV07 16,95 12,11 0,13 1,57 15,38 

BL09 E BL10 - PV08 13,80 9,86 0,13 1,28 12,52 

    TOTAL 85,50   

        

  VOLUME DE MATERIAL GRANULAR TOTAL (m³) 93,54   

  TOTAL TRECHO 1                            867,23   

  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
TRECHO VOLUME 

ESCAVADO (M3) 
COMPRIMENTO (M) ÁREA DA SEÇÃO (M2) VOLUME DO TUBO 

(M3) 
VOLUME DE 
REATERRO (M3)   

PV01 - PV02 106,30 39,37 0,50 19,69 86,61 
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PV02 - PV03 309,52 79,98 0,50 39,99 269,53 

V03 - PV04 207,01 53,49 0,50 26,75 180,26 
  

PV04 - PV05 136,13 50,42 0,50 25,21 110,92 
  

PV05 - PV06 134,38 49,77 0,50 24,89 109,49 
  

PV06 - PV07 218,09 73,43 0,50 36,72 181,37 
  

PV07 - LANÇAMENTO 10,18 3,10 0,50 1,55 8,63 
  

  TOTAL 946,81 
  

TOTAL TRECHO 2                            901,67 
4.13                 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

VOLUME DE CARGA - MATERIAL RESTANTE DO REATERRO 

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   

OBJETO 

VOLUME 
REATERRADO 

(M3) 

VOLUME ESCAVADO 
(M3) CONVERSÃO (T/M3) 

EMPOLAMENTO 
(25 
%) 

CARGA (T) 

RESTANTE DO REATERRO 867,23 1124,15 1,500 1,250 481,72 

    TOTAL 481,72   

      

  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   

OBJETO 

VOLUME 
REATERRADO 

(M3) 

VOLUME ESCAVADO 
(M3) CONVERSÃO (T/M3) 

EMPOLAMENTO 
(25 
%) 

CARGA (T) 

RESTANTE DO REATERRO 901,67 1184,39 1,500 1,250 530,11 

    TOTAL 530,11   

        
4.14                 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL RESTANTE DO REATERRO 

  TRANSPORTE MATERIAL AGREGADO   
TRECHO VOLUME DE 

AGREGADO (T) 
DMT (KM) TRANSPORTE (TXKM) 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

481,72 4,20 2023,24 

    TOTAL 2.023,24   

  TRECHO VOLUME DE 
AGREGADO (T) 

DMT (KM) TRANSPORTE (TXKM)   

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

530,11 4,20 2226,45 

    TOTAL 2.226,45   

       
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

4.15                 EXCLUSIVE POÇO DE VISITA 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
QUANTIDADE PV01 - PV02 PV03 - 

PV04 - PV05 - PV06 - 
PV07 - PV08 

8 unidades   

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
QUANTIDADE PV01 - PV02 PV03 - 

PV04 - PV05 - 
PV06 - PV07 

7 unidades   
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5.0                  EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA 

  
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

5.1                  (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

  

  Extensão de Meio-Fio a ser executado - RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
Extensão (m) TOTAL (m) 

RUA N. SRA. 
APARECIDA 
(TRECHO 1) 

4,61+11,97+18,08+4,16+2,35+21,88+12 
,96+16,43+23,42+11,91+3,48+16,27+11 
,34+11,79+14,01+42,56+46,62+8,42+23 
,07+13,88+2,85+83,3+38,63+13,88+2,3 
1+20,18+69,36+18,32+12,79+10,31+10, 
02+2,16+26,36+5,47+3,77+4,72+33,38+ 
11,81+5,57+9,86+23,96+2,06+1,88+1,2 

3+18,73+36,09 

788,21 

  TOTAL 788,21 

     

  Extensão de Meio-Fio rebaixado a ser executado  - RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
Extensão (m) TOTAL (m) 

RUA N. SRA. 
APARECIDA 

(TRECHO 1) 

3,33+3,97+2,69+2,94+3,20+4,69+2,44+2,44 
+2,49+2,69+2,84+9,73+7,6+2,49+3,56+2,85 

+3,01+2,64+2,65+7,2+6,24+3,28+2,35+2,1+ 
2,51+2,59+6,66+4,61+2,35+10,2+2,73+2,53 

+2,9+4,14+2,59+2,39+2,27+2,73 

140,62 

  TOTAL 140,62 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 
  

TRECHO VOLUME 
ESCAVADO (M3) 

COMPRIMENTO (M) ÁREA DA SEÇÃO (M2) VOLUME DO TUBO 
(M3) 

VOLUME DE 
REATERRO (M3) 

  

BL01 E BL02 - PV01 9,73 7,78 0,13 1,01 8,72 
  

BL03 E BL04 - PV02 10,99 8,79 0,13 1,14 9,85 
  

BL05 - PV03 6,82 3,59 0,13 0,47 6,35 
  

BL07 E BL06 - PV04 11,80 9,44 0,13 1,23 10,57 
  

BL09 E BL08 - PV05 12,65 10,12 0,13 1,32 11,33 
  

BL10 E BL11 - PV06 10,79 8,63 0,13 1,12 9,67 
  

  TOTAL 56,49 
  

VOLUME DE MATERIAL GRANULAR TOTAL (m³) 101,63 
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Comprimento Total (m) - TRECHO 1 

928,83  metros 

Comprimento Total (m) - TRECHO 2 

1140,96  metros 

5.2                  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 

  

  Extensão Sarjeta   
TRECHO Extensão (m) TOTAL (m) 

RUA N. SRA. 
APARECIDA 
(TRECHO 1) 

4,61+11,97+18,08+4,16+2,35+21,88+12 
,96+16,43+23,42+38,12+11,91+3,48+16 
,27+11,34+11,79+14,01+42,56+46,62+8 
,42+23,07+13,88+2,85+83,3+38,63+13, 
88+2,31+20,18+69,36+18,32+12,79+10, 
31+10,02+2,16+26,36+5,47+3,77+4,72+ 
33,38+11,81+5,57+9,86+23,96+2,06+1, 
88+1,23+18,73+36,09+3,33+3,97+2,69+ 
2,94+3,20+4,69+2,44+2,44+2,49+2,69+ 
2,84+9,73+7,6+2,49+3,56+2,85+3,01+2, 
64+2,65+7,2+6,24+3,28+2,35+2,1+2,51 
+2,59+6,66+4,61+2,35+10,2+2,73+2,53 

+2,9+4,14+2,59+2,39+2,27+2,73 

966,95 

  COMPRIMENTO TOTAL (m) 966,95 

      

  Extensão Sarjeta   
TRECHO Extensão (m) TOTAL (m) 

RUA DR. 

FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

6,08+11,79+6,06+2,4+5,86+19,13+5,72 
+9,47+11,67+15,13+9,98+6,74+17,53+5 
,48+18,87+2,98+41,35+1,2+3,75+20,72 
+14,03+3,16+2,46+10,24+107,37+71,10 
+12,60+60,79+2,30+2,04+27,61+68,95+ 
8,34+111,95+45,10+11,81+5,32+2,12+1 
,79+1,38+8,54+6,72+9,05+17,65+3,69+ 
4,2+24,54+61,52+14,12+65,74+11,16+1 
,45+3,27+2,79+1,95+2,75+2,63+3,04+2, 
95+2,48+4,21+3+3+2,16+2,66+6,61+2,2 
1+2,51+3,37+2,91+2,91+10,20+11,40+2 
,55+3,91+4,02+1,89+4,84+5,99+4,10+6, 

66+3,35+3,89 

1140,96 

  COMPRIMENTO TOTAL (m) 1140,96 
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6.0               EXECUÇÃO DE CALÇADA E CALÇADA REBAIXADA 

  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

6.1                  VIBRATÓRIA. AF_09/2021 
CONSULTAR QUADRO DE CÁLCULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO PASSEIO 

  ÁREA TOTAL DA       
TRECHO ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

1860,35 1860,35 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

1532,48 1532,48 

  TOTAL 3392,83  metros quadrados   

      
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

6.2                  CM, ARMADO. AF_08/2022 

  
        

  
        

Extensão de Meio-Fio a ser executado - RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 
     

Extensão (m) TOTAL (m) 
     

  6,08+11,79+6,06+2,4+5,86+19,13+5,72   
     

  +9,47+11,67+15,13+9,98+6,74+17,53+5   
     

  ,48+18,87+2,98+41,35+1,2+3,75+20,72   
     

RUA DR. +14,03+3,16+2,46+10,24+107,37+71,10   
     

FIGUEIREDO +12,60+60,79+2,30+2,04+27,61+68,95+ 1020,75 
     

(TRECHO 2) 8,34+111,95+45,10+11,81+5,32+2,12+1   
     

  ,79+1,38+8,54+6,72+9,05+17,65+3,69+   
     

  4,2+24,54+61,52+14,12+65,74+11,16+1   
     

  0,45   
     

  TOTAL 1.020,75 
     

Extensão de Meio-Fio rebaixado a ser executado - RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 
     

Extensão (m) TOTAL (m) 
     

RUA DR. 
FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

3,27+2,79+1,95+2,75+2,63+3,04+2,95+2,48 
+4,21+3+3+2,16+2,66+6,61+2,21+2,51+3,37 
+2,91+2,91+10,20+11,40+2,55+3,91+4,02+1 

,89+4,84+5,99+4,10+6,66+3,35+3,89 120,21 

     

  TOTAL 120,21 
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CONSULTAR QUADRO DE CÁLCULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO PASSEIO 

6.3                  PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

  

  PISO PODOTÁTIL (ALERTA)   
TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) TOTAL (M2) 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

7,94+6,33+8,74+10,19+57,06+7,09 
+0,50+0,50+50,99+11,79+7,09+0,2 
5+0,75+8,43+26,1+39,12+23,64+1 
8,02+23,07+18,56+7,05+0,75+0,75 
+20,36+14,51+38,63+47,06+24,49 
+50,20+26,42+36,80+6,94+0,25+0, 
75+12,84+16,68+51,77+7,09+1+0, 

5+9,86+37,59+6,6+26,35 

0,25 192,85 

  TOTAL 192,85 

      

  PISO PODOTÁTIL (DIRECIONAL)   
TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) TOTAL (M2) 

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

0,75+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+ 
1+4+4+1+1+4+4+1+1,5+1,5 

0,25 13,44 

  TOTAL 13,44 

  TOTAL PODOTÁTIL -                       206,29 

TRECHO 1 
  

  PISO PODOTÁTIL (ALERTA)   
TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) TOTAL (M2) 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

7,08+63,97+61,61+0,5+0,75+10,17 
+4,99+23,33+13,69+9+12,41+7,05+ 
0,5+0,75+36,16+3,6+7,39+6,4+28, 
08+5,38+1,01+53,53+1,8+323,50+ 

154,22 

0,25 209,22 

  TOTAL 209,22 

      

  PISO PODOTÁTIL (DIRECIONAL)   
TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) TOTAL (M2) 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

4+4+0,25*4*2+4+4+0,25*4*2+0,25 
*4+10,88+4+4*0,25*2+1,73+3,4+1, 
85+3,38+4+4+0,25*4*2+4+4+0,25* 

4*2+4+4+0,25*4*2 

0,25 19,56 

  TOTAL 19,56 

  TOTAL PODOTÁTIL -                       228,78 

TRECHO 2 
  

6.4                  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

  

  LASTRO SOB O PISO PODOTÁTIL (ALERTA)   
TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) TOTAL (M2) 
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RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

7,94+6,33+8,74+10,19+57,06+7,09 
+0,50+0,50+50,99+11,79+7,09+0,2 
5+0,75+8,43+26,1+39,12+23,64+1 
8,02+23,07+18,56+7,05+0,75+0,75 
+20,36+14,51+38,63+47,06+24,49 
+50,20+26,42+36,80+6,94+0,25+0, 
75+12,84+16,68+51,77+7,09+1+0, 

5+9,86+37,59+6,6+26,35+0,75+1+4 
+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1+1+4+4+1 

+1+4+4+1+1,5+1,5 

0,25 206,29 

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

7,08+63,97+61,61+0,5+0,75+10,17 
+4,99+23,33+13,69+9+12,41+7,05+ 
0,5+0,75+36,16+3,6+7,39+6,4+28, 
08+5,38+1,01+53,53+1,8+323,50+ 

154,22+4+4+0,25*4*2+4+4+0,25*4 
*2+0,25*4+10,88+4+4*0,25*2+1,7 
3+3,4+1,85+3,38+4+4+0,25*4*2+4 

+4+0,25*4*2+4+4+0,25*4*2 

0,25 228,78 

  TOTAL 435,07 

  
   

ÁREA TOTAL DA CALÇADA SUBTRAIDO DA ÁREA DE PISO PODOTATIL   
  

TRECHO 
ÁREA (M2) ÁREA DO PISO 

PODOTÁTIL (M2) 
TOTAL (M2) 

  

RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

1860,35 228,78 1631,57 
  

RUA N. SRA. APARECIDA 
(TRECHO 1) 

1532,48 206,29 1326,19 
  

  TOTAL 2957,76  metros quadrados 
  

 
7.0               PAVIMENTAÇÃO 

  
7.1                  Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) Área Total (m2) Espessura (m) Total (m3)   
ÁREA DO PAVIMENTO 3626,82 0,20 725,36 

ÁREA DA SARJETA 290,09 0,20 58,02 

    TOTAL 783,38  metros cúbicos   

     
  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) Área Total (m2) Espessura (m) Total (m3)   

ÁREA DO PAVIMENTO 3962,09 0,20 792,42 

ÁREA DA SARJETA 340,92 0,20 68,18 

    TOTAL 860,60  metros cúbicos   
CONSULTAR QUADRO DE CÁL CULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO 

PAVIMENTO  

7.2                  Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) Área Total (m2) Espessura (m) Total (m3)   
ÁREA DO PAVIMENTO 3626,82 0,20 725,36 

ÁREA DA SARJETA 290,09 0,20 58,02 

    TOTAL 783,38  metros cúbicos   

     
  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) Área Total (m2) Espessura (m) Total (m3)   

ÁREA DO PAVIMENTO 3962,09 0,20 792,42 

ÁREA DA SARJETA 340,92 0,20 68,18 

    TOTAL 860,60  metros cúbicos   
CONSULTAR QUADRO DE CÁL CULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO 

PAVIMENTO  

7.3                  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 



                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

108v 
 

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL DE BASE E SUB-BASE 

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
TRECHO VOLUME (M3) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 

BASE 783,38 1,531 1199,35 

SUB-BASE 783,38 1,531 1199,35 

    TOTAL 2.398,71   

     
  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   

TRECHO VOLUME (M3) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 

BASE 860,60 1,531 1317,58 

SUB-BASE 860,60 1,531 1317,58 

    TOTAL 2.635,16   

       
7.4                  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

  

  Transporte da BRITA GRADUADA   
Identificação Área (m2) Espessura da Base 

(m) 
DMT CONVERSÃO 

(T/M3) 
TRANSPORTE 

(TXKM) 
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 
1) 

SUB-BASE EST. 
GRANUL. 

3916,91 0,20 7,00 1,531 8395,49 

BASE EM BRITA 
GRADUADA 

3916,91 0,20 7,00 1,531 8395,49 

  TOTAL 16790,98 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 
2) 

SUB-BASE EST. 
GRANUL. 

4303,01 0,20 7,00 1,531 9223,08 

BASE EM BRITA 
GRADUADA 

4303,01 0,20 7,00 1,531 9223,08 

  TOTAL 18446,16 

      
7.5                  IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL 

  

  ÁREA Total (m2)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 3626,82 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 3962,09 

  TOTAL 7588,91  metros quadrados   

     
7.6                  PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C 

  

  ÁREA Total (m2)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 3626,82 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 3962,09 

  TOTAL 7588,91  metros quadrados   

     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
7.7                  (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TRANSPORTE RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 

 
Identificação Área (m2) CONSUMO (T/M2) DMT TRANSPORTE 

(TXKM) 

    

IMPRIMAÇÃO Pavimento CBUQ 3626,82 0,0012 30,00 130,57 
    

PINTURA DE LIGAÇÃO Pavimento CBUQ 3626,82 0,0050 30,00 544,02 
    

  TOTAL 674,59 
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TOTAL GERAL                           1411,54 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

7.8                  EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

  

  TRANSPORTE RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
Identificação Área (m2) CONSUMO 

(T/M2) 
DMT TRANSPORTE 

(TXKM) 
IMPRIMAÇÃO Pavimento CBUQ 3626,82 0,0012 8,00 34,82 

PINTURA DE LIGAÇÃO Pavimento CBUQ 3626,82 0,0050 8,00 145,07 

    TOTAL 179,89   

     

  TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
Identificação Área (m2) CONSUMO 

(T/M2) 
DMT TRANSPORTE 

(TXKM) 
IMPRIMAÇÃO Pavimento CBUQ 3962,09 0,0012 8,00 38,04 

PINTURA DE LIGAÇÃO Pavimento CBUQ 3962,09 0,0050 8,00 158,48 

    TOTAL 196,52   

  TOTAL GERAL                             376,41 
 

7.9                  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

  

  EXECUÇÃO DE BINDER ÁREA Total (m2) ESPESSURA 
(M) 

TOTAL (M3)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 3626,82 0,04 145,07 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 3962,09 0,04 158,48 

  TOTAL 303,55  metros cúbicos   

CONSULTAR QUADRO DE CÁL 

CULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO PAVIMENTO 
 

7.10                 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

  

  EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO ÁREA Total (m2) ESPESSURA 
(M) 

TOTAL (M3)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 3626,82 0,04 145,07 

RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 3962,09 0,04 158,48 

  TOTAL 303,55  metros cúbicos   

CONSULTAR QUADRO DE CÁL CULO EM ANEXO - QUADRO RESUMO PAVIMENTO 

 

7.11                 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO 

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
TRECHO VOLUME (M3) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 
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BINDER 145,07 1,100 159,58 

ROLAMENTO 145,07 1,100 159,58 

    TOTAL 319,15   

  RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)   
TRECHO VOLUME (M3) CONVERSÃO (T/M3) CARGA (T) 

BINDER 158,48 1,100 174,33 

ROLAMENTO 158,48 1,100 174,33 

    TOTAL 348,66   

       
7.12                 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

  

  TRANSPORTE RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1)   
Identificação Área (m2) Espessura(m) DMT CONVERSÃO 

(T/M3) 
TRANSPORTE 

(TXKM) 
BINDER PAVIMENTAÇÃO 

EM CBUQ 
3626,82 0,04 38,00 1,100 6064,04 

ROLAMENTO PAVIMENTAÇÃO 
EM CBUQ 

3626,82 0,04 38,00 1,100 6064,04 

      TOTAL 12128,08   

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2)     

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO (TRECHO 2) 
    

Identificação Área (m2) CONSUMO (T/M2) DMT TRANSPORTE 
(TXKM) 

    

IMPRIMAÇÃO Pavimento CBUQ 3962,09 0,0012 30,00 142,64 
    

PINTURA DE LIGAÇÃO Pavimento CBUQ 3962,09 0,0050 30,00 594,31 
    

  TOTAL 736,95 
    

 
entificação Área (m2) Espessura(m) DMT CONVERSÃO 

(T/M3) 
TRANSPORTE 

(TXKM) 

  

BINDER PAVIMENTAÇÃO 
EM CBUQ 

3962,09 0,04 38,00 1,100 6624,61 
  

ROLAMENTO PAVIMENTAÇÃO 
EM CBUQ 

3962,09 0,04 38,00 1,100 6624,61 
  

  TOTAL 13249,22 
  

TOTAL GERAL                    25377,30 
8.0               EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E SINALIZAÇÃO 

  
FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, MALHA DE AÇO (10x10)cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, 

8.1                  DIÂMETRO 3/8", H=15 CM 

  

  FAIXA ELEVADA Comprimento (m) Largura (m) Total (m2)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) (7,09+7,09+6,94+7 

,05+7,1) 
6,00 211,62 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

(7,08+7,05+28,08+ 
7,05+7,08+7,08) 

6,00 380,52 

    TOTAL 592,14  metros quadrados   

      
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

8.2                  MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

  

  PINTURA DO EIXO Comprimento (m) Total (m)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 40,25+44,07+47,4+56,73+118,75+22,9+ 

16,9+5,39+30,78+28,07+18,46 
429,7 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

12,12+43,15+22,05+25,40+44,17+28,84 
+56,81+10,30+13,10+9+8,53+100,37+1 

45,42+17,64 

536,9 

    TOTAL 966,60  metros quadrados   
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PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
8.3                  APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 
1) 

ÁREA (m2) Área Total (m2)   

Faixa de Pedestre (3*10*3)*0,30 + (3*11*2)*0,30 46,80 

Linha de Retenção (LRE) - esp.: 
0,40m 

(3,52+3,2+3,14+3,2+3,21+3,2+3,33+3,2+3,3 
+3,2)*0,4 

13,00 

  TOTAL 59,80 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

ÁREA (m2) Área Total (m2) 

Faixa de Pedestre (3*10*5)*0,30 + (3*30*1)*0,30 + 
(3*6*1)*0,30/2 + (3*11*1)*0,30 + 

3*2*1*0,3/2 

85,50 

Linha de Retenção (LRE) - esp.: 
0,40m 

(3,17+2,95+3,16+3,16+3,15+3,15+3,20+3,09 
+3,20+3,17)*0,4 

12,56 

  TOTAL 98,06 

     

8.4                  PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

  

  Triângulo da faixa de pedestres ÁREA (m2) Unidades Área Total (m2)   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 

1) 
(0,8*0,9/2) 30,00 10,80 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

(0,8*0,9/2) 51,00 18,36 

  TOTAL 29,16 

     

8.5                  CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DA RUA- COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" // IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO 

  

  RUA UNIDADES   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 

1) 
3,00 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 

(TRECHO 2) 
2,00 

    TOTAL 5,00   

     

8.6                  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

  

  RUA UNIDADES   
RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 

1) 
3,00 

TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 
(TRECHO 2) 

6,00 

    TOTAL 9,00   
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8.7                  Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação 

  

  RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) UNIDADES ÁREA   
PLACA DE ADVERTÊNCIA 10,00 0,90*0,60 

PLACA PCD 10,00 0,15*0,15 

    TOTAL 5,63   

  TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 

(TRECHO 2) 

UNIDADES ÁREA   

PLACA DE ADVERTÊNCIA A.32B 12,00 0,90*0,60 

PLACA DE ADVERTÊNCIA A.32 2,00 0,60*0,60 

PLACA PCD 14,00 0,15*0,15 

    TOTAL 7,52   

      
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

8.8                  IMPLANTAÇÃO 

  

  RUA UNIDADES   
TRANSPORTE RUA DR. FIGUEIREDO 

(TRECHO 2) 
20,00 

RUA N. SRA. APARECIDA (TRECHO 1) 13,00 

    TOTAL 33,00   

 

REINALDO BRUM DE  Assinado de forma digital por 

REINALDO BRUM DE 

SOUZA:07060554629 SOUZA:07060554629 ENGENHEIRO CIVIL 

Dados: 2025.02.28 09:05:44 -03'00' 
REINALDO BRUM DE SOUZA                                                                                                          
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                                                                ANEXO V 

                                     CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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                                                                ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

(CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – OBRAS OU SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA) 

 

 
Termo de Contrato celebrado 

entre a PREFEITURA  DE 

VALENÇA, como       

CONTRATANTE, e  a empresa          

, como CONTRATADA, para a 

execução de obras e/ou serviços 

de engenharia, na forma abaixo. 

 

Aos dias do mês de do ano de , na Rua Dr. Figueiredo nº. 320, 

Centro, o MUNICÍPIO DE VALENÇA,  a seguir denominado 

CONTRATANTE, representado pelo por Secretário Municipal de Obras e 

Planejamento Urbano, Carlos José Ramos de Jesus Santos, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, portador do CPF nº 041.514.647-00 e Carteira de Identidade 

n.º 08638884-0 - IFP, residente e domiciliado na Rua Claudina, nº 240, Bairro 

Parque Martinho, Belford Roxo/RJ, e a sociedade ____     , 

estabelecida na   [endereçoda sociedade CONTRATADA], inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº   ,   a   seguir   

denominada   CONTRATADA,      neste ato representada por   [representante 

da sociedade adjudicatária] têm justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado 

em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CO – Nº 90004/ 25, 

realizado por meio do processo administrativo nº. 1 1 . 9 1 9 / 2 0 2 5 , que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se 

entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter 

geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 
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8.078/1990 e suas alterações, pelo Decreto nº 236, de 26 de dezembro de 2023, 

bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus 

Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A 

CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar 

às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, 

ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e 

irrestritamente. 

 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS N. SRA. 

APARECIDA E DR. FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA - RJ - 

OPERAÇÃO Nº 049810 / SICONV Nº 949439/2023, sob regime de 

Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo 

de Referência ou Projeto Básico (Anexo I ) e/ou, quando for o caso, do Projeto 

Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços e do Memorial 

Descritivo. 

 

Parágrafo Primeiro – As obras e/ou serviços serão executados com obediência 

rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, 

condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº 

11.919/2025 no Projeto Básico         e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na 

Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, no 

Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo 

CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e 

conservação das obras ou serviços. 

 
Parágrafo Segundo – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do 

objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos 

nos arts. 125 e 128 da Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo 

Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxx), cuja composição 

se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários. 

 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro (AnexoV), observada a obrigatoriedade da 

reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de 

Empenho para a última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido 

neste Edital. 

 
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados à 

CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, 

nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o 

disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 30 

(trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança 

na Prefeitura de Valença. 

 
Parágrafo Segundo – Para fins de medição, se for o caso, e 

faturamento, o período–base de medição do serviço prestado será de um 

mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no 

último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração 

do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à 

Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Secretaria de Obras 

e Planejamento Urbano. 

 
Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado 

em razão do(s) serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos 

no período–base mencionado no parágrafo primeiro, sem que a 

Prefeitura de Valença esteja              obrigada a pagar o valor total do Contrato. 
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Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente 

com o documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do 

FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração 

de regularidade trabalhista, declaração [a ser exigida nos contratos com 

cooperativa versando   o fornecimento de mão–de–obra] de observância 

das normas de saúde e segurança do trabalho e documentos exigidos 

pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis. 

 
Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou 

cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou 

substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da 

reapresentação válida desses documentos. 

 
Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados 

com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à 

CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de 

acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração 

Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do 

protocolo do documento de cobrança na Prefeitura de Valença e a data 

do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano. 

 
Parágrafo Oitavo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por 

meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo 

CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do 

Tesouro Municipal. 

 
Parágrafo Nono – Será retida a título de garantia da perfeita execução 

e funcionamento das obras, de preferência a conta da fatura final, parcela 

igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, 

consequentemente, a última fatura ser inferior a esta última 

percentagem. 
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Parágrafo Décimo– A garantia suplementar, constituída pelas 

retenções sobre as faturas, será liberada logo após a aceitação provisória 

das obras ou a prestação definitiva dos serviços, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses contados da data do orçamento estimado, observada 

a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 
Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a 

variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA–

E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado 

por meio da seguinte fórmula: 

R = Po [(I–Io)/Io] 

Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do 

Contrato; 

Io = índice do IPCA–E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da 

Proposta;  

Po= preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 

 
 

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou 

de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que 

reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice 

deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior. 

 
 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço 

das etapas do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em 

consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e 

também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada 

a respectiva prorrogação. 

 
Parágrafo Quarto – Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério 
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de reajustamento será por repactuação, quando houver regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante 

demonstração analítica da variação dos custos. 

 
Parágrafo Quinto – A repactuação terá data vinculada à apresentação das 

propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao 

acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja 

vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico–financeiro do 

contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até xx (XX) dias, 

da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os 

documentos necessários à apreciação do pedido. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO 

A prestação do objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de 

Referência (Anexo 

I do Edital de Concorrência Eletrônica nº 90004/2025). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos 

de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, 

executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem 

a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento 

das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 

responsabilidades legais e contratuais. 

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá 

a comissão designada por ato do Prefeito Municipal.  Incumbe à 

Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos 

da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 
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Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, 

aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação 

e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 

este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de 

suas atividades. 

 
Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso 

exame da execução dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por 

escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas 

as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a 

impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total 

aceitação das condições estabelecidas. 

 
Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou 

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o 

pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas 

dependências, possibilitando o exame das instalações e também das 

anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, 

quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do 

contrato. 

 

 
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

As obras e/ou serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e 

responsabilidade técnica do Engenheiro(a)

 [Ar
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quiteto(a), se for o caso], que fica autorizado a representar a CONTRATADA 

em suas relações com o CONTRATANTE em matéria técnica. 

 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional 

indicado nesta Cláusula como Responsável Técnico na direção das obras e/ou 

serviços e no local da sua execução até o respectivo encerramento. 

 
Parágrafo Segundo – O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA 

poderá ser substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja 

aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÕES 

As medições obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma   Físico-

Financeiro (Anexo V), que será ajustado em função de inícios e reinícios de 

etapas da obra e/ou serviço, em dias diferentes, no primeiro dia útil do mês.  

 
Parágrafo Primeiro – As medições serão processadas independentemente da 

solicitação da CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 

(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes 

a cada período de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento 

da medição anterior. O último dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente 

com o último dia útil do mês calendário da sua realização. Poderão ser realizadas 

medições intermediárias cujo último dia não coincida com o último dia útil do 

mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Segundo – O processamento das medições obedecerá à seguinte 

sistemática: 

 
 

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo III), originalmente ou em virtude de alterações 

contratuais, serão apontados em impresso próprio, assinado pela 

Fiscalização. 
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b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), incluídos em virtude de 

alterações contratuais, observados os limites legais, será calculado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

PUII = PLO x PUEII 
 

PEO 

Onde: 

Onde: 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SINOPI/EMOP RIO) da obra ou serviço, 

referido ao mês base do orçamento; 

 PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base 

do orçamento; 

PUEII = Preço unitário (SINOPI/EMOP-RIO), do item incluído, referido ao 

mês base do orçamento. 

 
 

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições 

quaisquer obras e/ou serviços executados, mas não discriminados na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), ou em suas 

eventuais alterações no curso deste Contrato. 

 
 

Parágrafo Quarto – Para obtenção do valor de cada medição, será 

observado, quando cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as 

quantidades constantes do orçamento           oficial eventualmente alteradas no 

curso deste Contrato: 

a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços 

unitários; 

b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos 

finais obtidos nos termos da alínea anterior; 

c) para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá 

considerar o percentual de redução ou acréscimo proposto pela 

CONTRATADA. 
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Parágrafo Quinto – Na medição final ou na medição única será 

anexado cadastro técnico das obras e/ou serviços realizados, com todas 

as plantas, detalhes e especificações. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE 

QUANTITATIVOS 

Na vigência do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de 

Quantitativos e 

Custos Unitários (Anexo III   ), poderão ser acrescidas em até 30% 

(trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a juízo exclusivo 

da Fiscalização, desde que o acréscimo não altere o valor do Contrato e 

nem transfigure o objeto da contratação, na forma do disposto nos arts. 

124, 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, e sejam observadas as 

demais disposições deste Contrato.  

 
Parágrafo Primeiro – Em circunstâncias especiais, devidamente 

justificadas e mediante prévia autorização do CONTRATANTE, as 

quantidades referidas no caput desta Cláusula poderão ser acrescidas em 

percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da quantidade 

primitiva, ou substituídos, total ou parcialmente, por outras quantidades 

de itens novos constantes da tabela de preços adotada neste Contrato 

dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, desde que 

as substituições sejam imprescindíveis à perfeita execução da obra e os 

preços unitários respectivos conservem o valor da proposta de preços 

obtido por meio da seguinte fórmula: 

PUII = PLO x PUEII 
 

PEO 

Onde: 

 

PUII – Preço Unitário do Item Incluído, referido ao mês 

base do orçamento;  
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PO – Preço da obra na data do orçamento; 

PLO – Preço da Licitante para a Obra referido à data do documento; 

PUEII – Preço Unitário (SINOPI/EMOP RIO) do Item Incluído, referido ao 

mês base do orçamento. 

 
 

Parágrafo Segundo – Para a preservação do valor do Contrato, aos 

acréscimos corresponderão, sempre que possível e recomendável, 

supressões de outros itens, em igual proporção, desde que não haja 

comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do contrato, 

conforme o art. 126 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Terceiro – Itens simples ou compostos que não constem 

originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo 

III ), e que eventualmente se façam necessários, deverão ser incluídos 

sempre com base nos insumos, composições ou itens relacionados na 

tabela de preços adotada no Contrato. 

 

Parágrafo Quarto – Poderão ser aceitas variantes do Projeto 

Executivo, quando houver, para a execução das obras e/ou serviços, que, 

depois de analisadas pela Fiscalização, conduzam à redução do preço 

contratado. Esta variante será acompanhada de uma Planilha de 

Quantitativos e Preços Unitários que demonstre a efetiva redução do 

preço referencial. A aceitação das variantes implicará: 

a) a contemplação dos seus quantitativos e preços na Planilha Oficial de 

Quantitativos e Preços Unitários, procedendo-se às adaptações 

necessárias, com as substituições e modificações indispensáveis e 

pertinentes; 

b) a inalterabilidade dos preços e dos quantitativos das variantes. 

 
 

Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá modificar o projeto 

ou as suas especificações para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos, com alteração ou não do valor contratual, observado o 

disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 
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Parágrafo Quinto – A diferença percentual entre o valor global do 

contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor 

do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária, conforme o art. 128 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
Parágrafo Sexto – Nas hipóteses em que for adotada a contratação 

integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores 

contratuais, exceto nos seguintes casos: 

a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente 

de caso fortuito ou força maior; 

b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para 

melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da 

Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte 

do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; 

c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do 

§ 5º do art. 46 desta Lei; 

d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos 

como de responsabilidade da Administração. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade 

de , no valor de 

R$ equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor total do Contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – A Prefeitura de Valença se utilizará da garantia 

para            assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a 

esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e 

ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do 

descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, 

poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos. 
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Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por 

descumprimento das obrigações assumidas no Contrato serão 

descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 

03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se 

a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 

ou cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Terceiro – Em caso de extinção do contrato decorrente de 

falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao 

CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que 

venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito 

verificado. 

 
1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em 

Dinheiro (art. 96, § 1º, I, 1ª parte, da Lei Federal nº 

14.133/2021): 

 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer 

título, seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo 

de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas 

aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 

contados da utilização ou da notificação pela Prefeitura de Valença, o 

que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, 

de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída 



                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

127v 
 

com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

 
2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–

Garantia (art. 96, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021) 

 

Parágrafo Quarto – A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do 

contrato, acrescido de 07(sete) dias úteis para apuração de eventual 

inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigência contratual 

— e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula 

de renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, 

vinculada à reavaliação do risco. 

 

Parágrafo Quinto – A apólice deverá conter disposição expressa de 

obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e à 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da 

validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

Parágrafo Sexto – No caso de a seguradora não renovar a apólice de 

seguro–garantia, a Contratada deverá apresentar garantia de valor e 

condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de 

caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

 

Parágrafo Sétimo – As apólices emitidas não poderão conter 

obrigações, restrições ou disposições que contrariem as disposições do 

presente CONTRATO e deverão conter declaração expressa da 

companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este 

contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA encaminhará ao Contratante 

cópia autenticada das apólices de seguro, antes da assinatura do contrato. 
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Parágrafo Nono – A apólice deverá ser emitida por seguradora 

autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados, – fato que deverá ser atestado mediante apresentação, 

junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP. 

 
Parágrafo Décimo – Sempre que houver alteração do valor do 

Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a 

garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do 

recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena 

de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro – A garantia contratual só será liberada ou 

restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato 

liberatório da autoridade contratante. 

 
3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–

Bancária (art. 96, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 
Parágrafo Quarto – A fiança bancária formalizar–se–á através de carta 

de fiança fornecida por instituição financeira devidamente autorizada a 

operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

 

Parágrafo Quinto – A fiança bancária será apresentada com firma 

devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento 

emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos 

certificadores digitais devida e legalmente autorizados. 

 

Parágrafo Sexto – A fiança bancária deverá ter prazo de validade 

correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 

90(noventa) dias para apuração de eventual     inadimplemento da 

CONTRATADA — ocorrido durante a vigência contratual — e para a 

comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 
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Parágrafo Sétimo – No instrumento de fiança bancária constará 

renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos 

nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem como sua expressa 

afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações. 

 
Parágrafo Oitavo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, 

de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Nono – A garantia contratual só será liberada ou restituída 

com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

 
4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos 

Públicos (art. 96, § 1º, I, 2ª parte, da Lei Federal nº 

14.133/2021): 

 

Parágrafo Quarto – A contratada entregará, até a data da assinatura do 

contrato, os Títulos da Dívida Pública emitidos na forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou        órgão 

que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de 

sua legalidade, registro e anexação ao processo de contratação. 

 
Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, 

de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das 
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sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída 

com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento 

correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará 

por180 (cento e oitenta)dias  contados desta ou da data estabelecida no 

memorando de início, se houver. 

 
Parágrafo Primeiro – Os prazos de cumprimento das etapas são 

aqueles constantes do Cronograma Físico-Financeiro (AnexoV). 

 
Parágrafo Segundo – O prazo de execução das obras e/ou serviços 

poderá ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
Parágrafo Terceiro – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, 

o contrato poderá ser prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2º, da 

Lei Federal nº 14.133/2021, e das demais normas aplicáveis. 

 
Parágrafo Quarto – O período de conservação por conta da 

CONTRATADA será de            dias, a contar do aceite provisório,  sem 

prejuízo da          garantia legal. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CRONOGRAMA 

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento 

das obras obedecerá à previsão das etapas constantes   do   

Cronograma   Físico-Financeiro (Anexo V). 

 
Parágrafo Primeiro – No decorrer da execução das obras será exigida 

uma produção que, aos preços contratuais originários, corresponda às 

etapas mínimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Físico-
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Financeiro, em percentagens acumuladas em relação ao valor global das 

obras contratadas, que são: 

 
até o dias corridos, até o

 dias corridos. até o

 dias corridos, até o

 dias corridos. até o

 dias corridos, até o

 dias corridos. até o

 dias corridos, até o

 dias corridos. 

até o dias corridos, até o dias corridos. 

 
 

Parágrafo Segundo – Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que 

a previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma Financeiro para 

atender essa situação, até o limite da dotação consignada no orçamento anual. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGIME DE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS 

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob 

o regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações 

constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e, quando for o caso, do 

Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do 

Memorial Descritivo. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências 

contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e, quando for o caso, no 

Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no 

Memorial Descritivo e na Proposta; 

 II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a 



                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

132v 
 

terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; 

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e 

prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus 

empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas 

preventivas adotadas; 

IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou 

aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas 

penalidades decorrentes da falta de apresentação; 

V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

VI – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta 

e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados pelo 

CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, 

encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, 

bem como por todos os gastos e encargos com material e mão–de–obra 

necessária à completa realização dos serviços até o seu término: 

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da 

CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a 

inclusão do Município de Valença ou de entidade da Administração 

Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o 

CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos 

valores  cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com 

nova retenção em caso de insuficiência; 

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, 

decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar 

responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as 

parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova 

retenção em caso de insuficiência; 

c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser 

realizadas tão logo tenha ciência o Município de Valença ou o 



                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

133v 
 

CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos 

tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das 

respectivas obrigações caso o Município de Valença ou entidade da 

Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, 

administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

ressarcimento à CONTRATADA; 

d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão 

liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente 

fundamentada. 

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e 

despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessórios necessários 

à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela 

limpeza final da obra; 

IX – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos 

serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com 

as especificações do Projeto Básico/Termo de Referência, com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e 

demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria de 

Obras e Planejamento Urbano, assim como pelo refazimento do serviço 

e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) 

CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

X – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

durante todo prazo de execução contratual; 

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de 

marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução 

deste Contrato, eximindo a           CONTRATANTE das consequências de 

qualquer utilização indevida; 

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante 

entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento ambiental; 

XIII – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de 

reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 

Social e para aprendiz. 
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XIV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento 

definitivo do objeto do contrato; 

XV – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se 

aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau. 

XVI – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e 

recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de eventual 

citação judicial; 

XVII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante 

os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados atualizados para 

fins de eventual recebimento de citações e intimações; 

XVIII – comprovar a implantação de programa de integridade nas 

contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, de que 

trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

XIX – efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos 

feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na Instrução Normativa RFB nº 

1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em geral, inclusive obras, observando a alíquota aplicável em lei. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I – Realizar os pagamentos na forma e condições 

previstas neste Contrato; 

 II – Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO 

CONTRATO 

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se 



                               Prefeitura Municipal de Valença 

                                   Comissão de Contratação 
 

135v 
 

dará mediante a avaliação de servidores designados pelo Prefeito Municipal, 

que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas 

no Termo de Referência. 

 
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em 

tantas parcelas  quantas forem as relativas ao pagamento. 

 
Parágrafo Segundo – As obras e/ou serviços executados em desacordo com 

a especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados 

pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em 

registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para 

ratificação. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de recebimento, a 

CONTRATADA deverá reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser 

estabelecido pela CONTRATANTE, 

passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do 

CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não 

reexecute os serviços não aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se 

reserva o direito de providenciar a sua execução às expensas da 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Quarto – O objeto do presente Contrato será recebido: 

 
a) provisoriamente,  mediante apresentação da quitação do ISS, do 

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados 

atuantes na obra, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida 

e declaração de regularidade trabalhista, na forma do Anexo . 

b) definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e 

verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais, na 

forma da lei. 
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Parágrafo Quinto – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e/ou serviço, nem a 

ético-profissional, pela prefeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO 

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a 

CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser 

alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão 

consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e 

nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior 

e caso fortuito poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a 

contagem dos prazos mediante justificativas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Prefeitura de 

Valença poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que 

couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal 

nº 14.133/2021: 

(e) Advertência; 

(f) Multa; 

(g) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
 

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” 

observará os seguintes parâmetros: 

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por 

dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso 

na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de 
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forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida; 

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil 

de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião 

de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a 

promover a rescisão do Contrato. 

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

7) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos 

graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 

 

 
 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar providência determinada pela fiscalização, 

por obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades da 

obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 
Parágrafo Segundo – As sanções somente serão aplicadas após o 

decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as 

demais formalidades legais. 

 

 
 

Parágrafo Terceiro – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do 

caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas 

“b”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no 

Boletim Oficial do Município de Valença do ato que as impuser. 

 
Parágrafo Quinto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com 

valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso 

nesse sentido. 
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Parágrafo Sexto – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a 

prova do recolhimento da multa, promover–se–ão as medidas 

necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho 

regular da autoridade contratante. 

 
Parágrafo Sétimo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor 

da garantia  prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Oitavo – Nos casos em que o valor da multa venha a ser 

descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do 

Contrato. 

 
Parágrafo Nono – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de 

compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE 

suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos 

devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da 

multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como 

até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido 

descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada 

da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de 

pagamento. 

 
Parágrafo Décimo– Se a CONTRATANTE verificar que o valor da 

garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à 

satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu 

curso. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – As multas eventualmente aplicadas com 

base na alínea “b” do caput desta Cláusula não possuem caráter 

compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
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CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 

 
Parágrafo Décimo Segundo – A aplicação das sanções estabelecidas nas 

alíneas “a”, “b” e “c” do caput desta Cláusula é da competência da Secretaria 

de Obras e Planejamento Urbano e a da alínea “d” é da competência exclusiva 

do titular do órgão ou autoridade máxima da entidade CONTRATANTE, o 

Prefeito Municipal. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 

não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 

causado à Administração Pública. 

 
Parágrafo Décimo Quarto – A personalidade jurídica poderá ser 

desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 

com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do 

mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e 

a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – RECURSOS 

A CONTRATADA poderá apresentar: 

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis) 

contados da intimação da aplicação das penalidades estabelecidas 

nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Cláusula anterior; 

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, no prazo de 3 (três) dias úteis) 

contados da intimação da extinção do contrato quando promovido 

por ato unilateral e escrito da Administração; 
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c) Pedido de Reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados da ciência da aplicação da penalidade estabelecida 

na alínea “e” do caput da Cláusula anterior; 

 
Parágrafo Único – Os recursos a que aludem as alíneas “a” e “b” do 

caput da presente Cláusula serão dirigidos à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar a decisão 

recorrida, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior para decisão. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO 

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, 

por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 137, 

incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão 

fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observado 

o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da 

publicação do ato administrativo no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

 
Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá 

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução 

se encontrar. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, 

a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à 

multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado 

do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na 

forma da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Sexta, caput, alínea 

“c”, deste Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem 
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caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a 

garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente 

de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com 

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da 

CONTRATANTE, deverão ser promovidos: 

(a) a devolução da garantia; 

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção; 

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 

 
 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da 

CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas relativas 

às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do 

Contrato, após a compensação prevista no parágrafo quarto desta 

Cláusula. 

 
Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida 

a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela 

execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão 

especial designada para esse fim e à devolução da garantia. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 

próprio, a ser publicado na imprensa oficial. 

 
Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente 

responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e 

contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da 

subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.  

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a substituir 

as microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, na 
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hipótese de extinção da subcontratação, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, mantendo o percentual obrigatório originalmente subcontratado 

até a sua execução total, notificando a Secretaria de Obras e 

Planejamento Urbano do ocorrido, sob pena de rescisão e sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

 
Parágrafo Segundo – A substituição da microempresa ou empresa de 

pequeno porte subcontratada dependerá de prévia e expressa anuência 

da Prefeitura de Valença e se dará mediante instrumento próprio, a ser 

publicado na imprensa oficial. 

 
Parágrafo Terceiro – Demonstrada a inviabilidade da substituição das 

microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, a 

CONTRATADA ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA será responsável pela 

padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade 

da subcontratação, ficando solidariamente responsável com a 

SUBCONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais, 

inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

 

 
CLÁUSULA VISÉGIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora 

contratados correrão à conta do Programa de Trabalho, Código de 

Despesa , tendo sido 

empenhada a importância de R$ , por meio da Nota de 

Empenho nº 

  , ficando o restante a ser 

empenhado à conta do orçamento do próximo exercício. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Valença para dirimir quaisquer 
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dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já 

a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste 

instrumento no Boletim Oficial do Município, além da divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 

da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA–FISCALIZAÇÃO 

 FINANCEIRA E   ORÇAMENTÁRIA 

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do 

presente instrumento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

na forma da legislação aplicável. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 

104 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do 

vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição 

em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de 

expediente no CONTRATANTE. 

 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (três)  vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o 

assinam. 

 
Valença, de de . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Carlos José Ramos de Jesus Santos 
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Secretário Municipal de Obras e Planejamento urbano 
 

 

 

Representante Legal da Empresa contratada 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
 

 
 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 

 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E 

ADMINISTRATIVA 

 
 

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer 

a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, 

íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, 

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se 

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie 

que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, 

indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto 

deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada. 

 
Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas 

hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da 

fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será 

restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado, até o limite do patrimônio transferido. 

 
Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, 

coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão 

solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, 

restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa 

e reparação integral do dano causado. 

 
Valença, de de . 

 

 

 

AGENTE PÚBLICO 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto 

à Prefeitura de Valença que, na execução do presente contrato, são devidamente 

observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes. 

 

 

Valença, de de . 
 

 
 

 

 

 
 

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA 

EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO  9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros 

funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses. 

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabíveis, que não dispomos em nosso 

quadro societário de nenhum familiar de agente público vinculado direta ou indiretamente 

a unidades administrativas na linha hierárquica daquela encarregada da contratação, 

independentemente da modalidade adotada. 

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de 

órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos  termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

 

Valença, de de . 
 

 

 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO 

ART. 63,  IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

 

 
Valença, de de . 

 

 

 

 
 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 
 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 
 

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que 

atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei. 

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, 

sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 
Valença, de de . 

 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

[endereço da sociedade empresarial] 

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

     [nome completo do representante legal da 

empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).        

[nome completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa 

empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao 

  [local ou equipamento visitado], acompanhado do 

respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade , n° 

      / , as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser 

apresentada. 

Valença, de de . 
 

 
 

Agente Público 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 

 
 

Profissional indicado pela Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIII 

MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades 

relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitação estão localizadas na 

  [endereço das instalações], acompanhando 

a presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 

 

Valença, de de . 

 
 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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                ANEXO XIV 
                                                   MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CO N.º 90004/2025 
 

Valença, ....... de ....................... de 2025. 

 

A empresa _______________, estabelecida à _______________, propõe-se a executar para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA a obra  DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS N. SRA. 

APARECIDA E DR. FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA - RJ - OPERAÇÃO Nº 

049810 / SICONV Nº 949439/2023, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.. objeto de 

acordo com o contido no Processo n.° 11.919/2025 e no Edital de licitação da CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA CO N.º ___/2025, declarando: 

a) que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações, às exigências do Edital e 

às especificações das obras que dele fazem parte integrante; 

b) que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela FISCALIZAÇÃO, todos 

os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado necessário, a fim de cumprir rigorosamente 

o prazo estabelecido no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações legais; 

c) que se compromete a executar as obras/serviços, objeto da licitação, no prazo estabelecido no Cronograma 

oficial; 

d) que considera o preço total, pelo qual se propõe a executar os serviços, o valor de: 

 

R$ xxx,xx (por extenso) 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e Carimbo com o n.º do CREA 

Assinatura do Representante Legal do Responsável Técnico 

e carimbo da empresa 
 

Havendo divergência entre as especificações descritas no Portal de Compras e no 

Edital, sempre prevalecerá o que consta no Edital e seus anexos. 
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                  ANEXO XV 

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO  68, inciso VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
 

 

 

 

 
(em papel timbrado da empresa) 
 
 
____________________________________ [órgão ou entidade licitante] Ref. Licitação n° ___/____ 
________________________________________ [denominação/razão social da sociedade 
empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 

__________________, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) da carteira de identidade n° 
_____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 
14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: (  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

Valença, ______de ____________de _____. 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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        ANEXO XVI 

         PROJETOS 

 

 

 

 

 
 
https://drive.google.com/file/d/1T1eUdi1TfDvv4a6oQby8zhsJRXTGUxUC/view?usp=sharing  

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1tIkNYW2kXsN52QkvhWxx0dBsUdstXD3V/view?usp=sharing  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1T1eUdi1TfDvv4a6oQby8zhsJRXTGUxUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIkNYW2kXsN52QkvhWxx0dBsUdstXD3V/view?usp=sharing
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